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B.1 POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY 

B.1.a) Charakteristika zastavěného stavebního pozemku  

Opěrné stěny se nacházejí na pozemku parc. č. 2785, k.ú. Karlovy Vary. Pozemek slouží jako 
park k budově dětské polikliniky. Opěrné stěny zajišťují pozemek parc. č. 2785 a ulici Bezručova, která 
stoupá nad uvedený pozemek. 

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek nebyl proveden, zpracovatel projektové 
dokumentace vychází geologické ze znalosti širší geologické stavby území a archivních materiálů 
zpracovatele projektové dokumentace.  

Technický stav opěrných zdí byl zjišťován a popsán v rámci úkolu „Statické posouzení opěrné 
stěny na pozemku parc.č. 2785, k.ú. Karlovy Vary za objektem Bezručova 10/1098 Karlovy Vary“ včetně 
fotodokumentace; Ing. Šafařík 20.7.2016 

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Karlovy Vary stupně I.B. 

Zájmové území se nachází v památkové zóně města Karlovy Vary. 

Opěrné stěny se nacházejí v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolování  

Objekty neleží v záplavovém, ani poddolovaném území. 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv o 
na odtokové poměry  

Stabilizací a stavebními úpravami opěrných stěn masivu dojde k příznivému vylepšení 
stabilitních poměrů jednak vlastního pozemku parc. č. 2785, k.ú. Karlovy Vary a jednak části související 
ulice a komunikace v ulici Bezručova. 

Odtokové poměry se stavebními úpravami a statickým zajištěním opěrných stěn nezmění, 
zůstanou stávající. 

B.1.f) Požadavky na kácení  

V rámci stavebních úprav opěrných stěn není nutné provést kácení vzrostlé zeleně. 

B.1.g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 K záboru zemědělského půdního fondu nedochází. 

B.1.h) Územně technické podmínky 

 Stavební úpravy a statické zabezpečení opěrných stěn není stavbou vyžadující trvalé připojení 
na dopravní infrastrukturu. Po dobu výstavby bude využíváno stávající připojení areálu na veřejnou 
komunikaci v ulici Bezručova. 

B.1.i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související 
investice  

Věcné a časové vazby nejsou stanoveny. Realizace bude zahájena po vydání povolení a 
dokončena v co nejkratším termínu.  

Podmiňující, vyvolané a související investice v současnosti nejsou známé.  
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B.2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 

B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navržená opatření slouží ke stavebním úpravám a statické stabilizaci opěrných stěn. 

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Neřeší se u daného charakteru stavby. 

B.2.3) Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Neřeší se u daného charakteru stavby. 

B.2.4) Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérovost stavby není vzhledem k jejímu účelu požadována. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Pro vnější vazby se navrací původní stav. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Jedná se o stavební úpravy a statické zabezpečení kamenných opěrných stěn, které jsou 
značně porušené, dochází k vypadávání uvolněných kamenů a v určitých partiích hrozí zřícení části 
opěrné stěny. 

Nižší opěrná stěna z opracovaných kamenných bloků zajišťující pozemek parc. č. 2785; k.ú. 
Karlovy Vary, bude rozebrána a celá znovu vystavěna v původním tvaru a rozměrech. 

Vyšší opěrná stěna zajišťující veřejnou komunikaci v Bezručově ulici bude staticky zajištěna pomocí 
železobetonových kotvených opěrných pilířů, zdivo pomocí nízkotlaké injektáže stabilizováno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických  
 zařízení 
 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 Odpovídá příslušným vyhláškám a normám. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího  
 prostředí 

 Soubor navržených stavebních úprav a statického zajištění prodlužuje životnost opěrných stěm.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Není vyžadováno připojení na technickou infrastrukturu.  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení, 

 Zůstává zachováno původní dopravní řešení. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Zůstává zachováno původní napojení na dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu. 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 Není omezen. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Plochy budou upraveny v původní terénní úpravě, která byla před zahájením prací. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Stavba sama svou existencí neprodukuje žádné odpady, hluk atd. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 Během výstavby je nutné ochránit vzrostlé stromy, které budou ponechány v blízkosti, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 

 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 Stavba nepodléhá řízení EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

 Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa. Stávající ochranná pásma rozvodů 
technické infrastruktury budou respektována   

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Neřeší se – jedná se o stavební úpravy stávajících opěrných stěn. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zásobování vodou: 

 Pro zásobování vodou bude provizorní napojení stavby z objektu Bezručova č.p.1098, Karlovy 

Vary. 

Zásobování elektrickou energií: 

 Na staveništi budou používána zařízení s vlastním zdrojem energie a případně bude staveništní 

rozvod elektrické energie napojen na objekt Bezručova č.p.1098, Karlovy Vary. 

Odvodnění staveniště: 

 Staveniště má přirozený rovnoměrný sklon, zpevněné plochy jsou odvodněny do kanalizace 

přes stávající uliční vpusti. Na nezpevněných plochách se voda samovolně vsakuje. 
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Telefonní přípojka: 

 Napojení na telefon nebude řešeno, dodavatel bude využívat mobilních sítí GSM. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Trvalé napojení stavby není vzhledem k jejímu charakteru potřebné. Během výstavby bude 
využíván stávající přístup z Bezručovy ulice. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba svým charakterem ovlivňuje sousední pozemek na kterém je vedena veřejná pěší a 

jízdní komunikace. Před zahájením prací bude částečně omezen pěší provoz na pěší komunikaci, která 

přímo s opěrnými stěnami souvisí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 V zájmovém prostoru vyrůstají vzrostlé dřeviny a keře. Keře budou z části odstraněny, vzrostlé dřeviny 
budou ochráněny proti poškození během stavebních prací. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

 Stavba bude probíhat pouze na pozemcích stavebníka a je nutné vytvořit dočasné zábory části 
pěší veřejné komunikace – Chodníku v ulici Bezručova. 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Odpady vzniklé během výstavby budou likvidované stavební firmou a dle platných předpisů 
tříděny.   

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 Zemní práce spočívají především v uvolnění rubu nižší opěrné stěny, výkopek bude do rubu 
stěny vracen. Dále budou výkopy probíhat podél opěrné stěny zajišťující Bezručovu ulici. Dojde zde 
k těžení lokálně omezených jam pro vybudování základových kotvených patek opěr stěny. Výkopek 
bude použit pro rekultivaci stavbou zasažených ploch.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Veškeré práce budou prováděny s ohledem na maximální omezení hlučnosti, prašnosti. 
Stavební stroje budou v provedení zamezujícím kontaminaci prostředí případnými technickými 
kapalinami. V místě staveniště budou zpřístupněny prostory pro základní hygienu stavebních dělníků. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Při všech pracích dokumentovaných touto částí dokumentace akce je nutno průběžně a 
důsledně dodržovat: 

• ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

• nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích č.591/2006 Sb 

• směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• vyhláška 20/2012 Sb. O obecně technických požadavcích na stavby 
• nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky 
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách. 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce  
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, 

• ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 

• ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem, 
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• ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem, 

• ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla, 
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání, 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele, 
návody k používání čerpadel, rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot. 
 Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky 
podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením 
prací musí být seznámeni s technologickým postupem prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
 Staveniště musí být souvisle ohraničené do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
 Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
 Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  
 Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí, vrtání pilot apod. 
Pro vrtání v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 
 Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými 
fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením, dle hloubky výkopu a předpisů BOZ.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Staveniště je převážně situováno na pozemku stavebníka. Dojde k částečnému omezení 
pěšího provozu na chodníku v ulici Bezručova. 

 Veškerá staveništní doprava bude v rámci staveniště. Napojení na veřejné komunikace je přes 
ulici Bezručova. Není předpokládána žádná nadměrná doprava, jen doprava běžnými nákladními 
automobily. Potřeby úprav na dopravních trasách se nepředpokládají. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 

 Vzhledem k tomu že se stavba nachází v ochranném pásmu IB léčivých pramenů lázeňského 
města Karlovy Vary je nutné provádět během celé výstavby stálý hydrogeologický dozor dle podmínek 
ČILZ. 

g) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 zahájení září 2018  

 ukončení prosinec 2019 

 

Karlovy Vary  říjen 2017       Ing. Martin Šafařík 

 


