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B.1 POPIS UZEMi STAVBY
B.1.a) Charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Opérné stény se nachazeji na pozemku parc. €. 2785, k.u. Karlovy Vary. Pozemek slouzi jako
park k budové détské polikliniky. Opérné stény zajistuji pozemek parc. €. 2785 a ulici Bezru¢ova, ktera
stoupa nad uvedeny pozemek.

B.1.b) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbor

InZzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky posudek nebyl proveden, zpracovatel projektové
dokumentace vychazi geologické ze znalosti SirSi geologické stavby Uzemi a archivnich materiald
zpracovatele projektové dokumentace.

Technicky stav opérnych zdi byl zjiStovan a popsan v ramci tkolu ,Statické posouzeni opérné

stény na pozemku parc.¢. 2785, k.u. Karlovy Vary za objektem Bezrucova 10/1098 Karlovy Vary*“ véetné
fotodokumentace; Ing. Safafik 20.7.2016

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Zajmové Uzemi se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich léCivych zdroji lazenského mista
Karlovy Vary stupné I.B.

Zajmové uzemi se nachazi v pamatkové z6né mésta Karlovy Vary.

Opérné stény se nachazeji v ochrannych pasmech inzenyrskych siti.
B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovani

Objekty nelezi v zaplavovém, ani poddolovaném uzemi.
B.1l.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv o
na odtokové pomeéry

Stabilizaci a stavebnimi uUpravami opérnych stén masivu dojde k pfiznivému vylepSeni
stabilitnich pomérll jednak vlastniho pozemku parc. €. 2785, k.u. Karlovy Vary a jednak ¢asti souvisejici
ulice a komunikace v ulici Bezru€ova.

Odtokové poméry se stavebnimi Upravami a statickym zaji§ténim opérnych stén nezméni,
zUstanou stavajici.

B.1.f) Pozadavky na kaceni

V ramci stavebnich uprav opérnych stén neni nutné provést kaceni vzrostlé zelené.
B.1.g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku k pIlnéni funkce lesa (doCasné/trvalé)

K zaboru zemédélského pladniho fondu nedochazi.

B.1.h) Uzemné technické podminky

Stavebni Upravy a statické zabezpe&eni opérnych stén neni stavbou vyZadujici trvalé pfipojeni
na dopravni infrastrukturu. Po dobu vystavby bude vyuzivano stavajici pfipojeni arealu na vefejnou
komunikaci v ulici Bezru€ova.

B.1.i) Vécné a €asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici
investice

Vécné a Casové vazby nejsou stanoveny. Realizace bude zahajena po vydani povoleni a
dokoncena v co nejkratSim terminu.

Podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice v souasnosti nejsou znamé.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1) Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrzena opatieni slouzi ke stavebnim Upravam a statické stabilizaci opérnych stén.

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Nefesi se u daného charakteru stavby.

B.2.3) Dispoziéni a provozni reseni, technologie vyroby
NefeSi se u daného charakteru stavby.

B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovost stavby neni vzhledem k jejimu ucelu pozadovéana.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Pro vnéjsi vazby se navraci pGvodni stav.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Jedna se o stavebni Upravy a statické zabezpeceni kamennych opérnych stén, které jsou
znacné porusené, dochazi k vypadavani uvolnénych kamenl a v urgitych partiich hrozi zficeni ¢asti
opérné stény.

Niz8i opérna sténa z opracovanych kamennych blokl zajistujici pozemek parc. &. 2785; k..
Karlovy Vary, bude rozebrana a cela znovu vystavéna v plivodnim tvaru a rozmérech.

VyS8Si opérna sténa zajiStujici vefejnou komunikaci v Bezru€ové ulici bude staticky zajisténa pomoci
zelezobetonovych kotvenych opérnych pilifli, zdivo pomoci nizkotlaké injektaze stabilizovano.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
PozZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
PoZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi, zasady freseni parametri stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadui apod.) a dale zasady
reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
Odpovida pfislusnym vyhlaskam a normam.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi

Soubor navrzenych stavebnich Uprav a statického zajisténi prodluzuje zivotnost opérnych stém.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Neni vyZzadovano pfipojeni na technickou infrastrukturu.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni,
Zustava zachovano plivodni dopravni Feseni.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Zlstava zachovano puvodni napojeni na dopravni infrastrukturu.
¢) doprava v klidu.
PozZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.
d) péSi a cyklistické stezky.

Neni omezen.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Plochy budou upraveny v plivodni terénni Upravé, ktera byla pfed zahajenim praci.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Stavba sama svou existenci neprodukuje zadné odpady, hluk atd.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a zivo€ich{
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajinég,

Bé&hem vystavby je nutné ochranit vzrostlé stromy, které budou ponechany v blizkosti, aby
nedoslo k jejich poSkozeni.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba nepodléha fizeni EIA

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.

Nova ochranna a bezpec€nostni pasma nejsou znama. Stavajici ochranna pasma rozvodi
technické infrastruktury budou respektovana

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukold ochrany obyvatelstva.
Nefesi se — jedna se o stavebni Upravy stavajicich opérnych stén.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zasobovani vodou:

Pro zasobovani vodou bude provizorni napojeni stavby z objektu Bezru¢ova €.p.1098, Karlovy
Vary.

Zasobovani elektrickou energii:

Na stavenisti budou pouZivana zafizeni s vlastnim zdrojem energie a pfipadné bude stavenistni
rozvod elektrické energie napojen na objekt Bezru¢ova ¢€.p.1098, Karlovy Vary.

Odvodnéni stavenisté:

Stavenis$té ma pfirozeny rovnomérny sklon, zpevnéné plochy jsou odvodnény do kanalizace
pres stavajici uliéni vpusti. Na nezpevnénych plochach se voda samovolné vsakuje.
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Telefonni pripojka:

Napojeni na telefon nebude feSeno, dodavatel bude vyuzivat mobilnich siti GSM.
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Trvalé napojeni stavby neni vzhledem k jejimu charakteru potfebné. Béhem vystavby bude
vyuzivan stavajici pfistup z Bezrucovy ulice.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba svym charakterem ovliviiuje sousedni pozemek na kterém je vedena vefejna pési a
jizdni komunikace. Pfed zahajenim praci bude ¢asteéné omezen pé&Ssi provoz na pési komunikaci, ktera
pfimo s opérnymi st€nami souvisi.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

V zajmovém prostoru vyrustaji vzrostlé dreviny a kefe. Kefe budou z ¢asti odstranény, vzrostlé dfeviny
budou ochranény proti poSkozeni béhem stavebnich praci.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Stavba bude probihat pouze na pozemcich stavebnika a je nutné vytvofit doCasné zabory Casti
pési vefejné komunikace — Chodniku v ulici Bezru€ova.

g) maximalni produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé béhem vystavby budou likvidované stavebni firmou a dle platnych predpisu
tfidény.
h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace spodivaji pfedevsim v uvolnéni rubu nizSi opérné stény, vykopek bude do rubu
stény vracen. Dale budou vykopy probihat podél opérné stény zajistujici Bezru€ovu ulici. Dojde zde
k tézeni lokalné omezenych jam pro vybudovani zakladovych kotvenych patek opér stény. Vykopek
bude pouZit pro rekultivaci stavbou zasazenych ploch.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

VeSkeré prace budou provadény s ohledem na maximalni omezeni hluénosti, prasnosti.
Stavebni stroje budou v provedeni zamezujicim kontaminaci prostfedi pfipadnymi technickymi
kapalinami. V misté stavenisté budou zpfistupnény prostory pro zakladni hygienu stavebnich délniku.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecénosti ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

PFi vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a
disledné dodrzovat:
e ustanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
e nafrizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich €.591/2006 Sb
e smeérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi na do¢asnych nebo pfechodnych stavenistich
e nafizenivlady &. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
e vyhladka 20/2012 Sb. O obecné technickych poZadavcich na stavby
e nafizeni vlady €.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 441/2004 Sb
e nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ8i poZzadavky na bezpelny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
e stavebni zakon €. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky
e vyhlaska ¢. 87/2000 Sbh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.
e narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
e §108 zakona &. 262/2006 Sb. zakonik prace
e nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredku
e CSN 650201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady,
o CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svafeni kovd,
o CSN 05 0610 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
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o CSN 05 0630 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem,

e CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,

CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpe&né pouzivani,

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

bezpec€nostni pfedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,

navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovacl, CistiCek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni
sypkych hmot.

V8ichni zu€astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky
podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim
praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfislusnymi bezpe€nostnimi predpisy.

Stavenisté musi byt souvisle ohrani¢ené do vySe 1,8 m a na v8ech vstupech (uzamykatelnych)
oznalené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu v&em nepovolanym osobam.

P¥i stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi byt zajiSt&no dostatecné osvétleni.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizml a
nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni v§ech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti, vrtani pilot apod.

Pro vrtani v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravcu.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, pfistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi
fixovanymi Zebfiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a pfedpist BOZ.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.
|) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Stavenisté je prevazné situovano na pozemku stavebnika. Dojde k ¢asteénému omezeni
pésiho provozu na chodniku v ulici Bezru€ova.

Veskera stavenistni doprava bude v ramci stavenisté. Napojeni na vefejné komunikace je pres
ulici Bezru€ova. Neni predpokladana zadna nadmérna doprava, jen doprava bé&znymi nakladnimi
automobily. Potfeby Uprav na dopravnich trasach se nepfedpokladaji.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkam vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod. )
Vzhledem k tomu Ze se stavba nachazi v ochranném pasmu IB IéCivych pramenU lazeriského

meésta Karlovy Vary je nutné provadet béhem celé vystavby staly hydrogeologicky dozor dle podminek
CILZ.

g) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
zahéjeni zafi 2018
ukonceni prosinec 2019

Karlovy Vary  fijen 2017 Ing. Martin Safafik

strana: 7/7



