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1. Úvod
1.1. Základní údaje

Název akce:     Zajištění havarované opěrné zdi na pozemku parc. č. 329/2, ulice Petřín, 
k.ú. Karlovy Vary

Místo stavby:   Karlovy Vary, ulice Petřín, parc. č. 329/2

Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Objednatel: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Karlovy Vary

Projektant části stavby : Ing. Martin Šafařík
ČSA 576
357 33 Loket
email: safarik@larumo.cz
tel.: 734 546 366
IČ: 699 39 551

1.2. Podklady
1.2.1. Zaměření stávajícího stavu, KSI s.r.o. Ing. Vonka, Ing. Trnka, 12/2012, 

z.č. 2073/2012

1.2.2. Prohlídka havarované opěrné stěny 11/2014 a 12/2014 za účasti zástupců 
Statutárního města Karlovy Vary a zástupce firmy KSI s.r.o. Ing. Hampla

1.2.3. Telefonické konzultace s geologem RNDr. Tomášem Vylitou v průběhu 
zpracování projektové dokumentace.

1.2.4. Kamerová prohlídka kanalizací v zájmovém prostoru provedená 
dne 9.1. 2015

1.3. Literatura, normy, předpisy

1.3.1. ČSN EN 1990 Zásady navrhování stavebních konstrukcí
1.3.2. ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
1.3.3. ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Mimořádná zatížení
1.3.4. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí
1.3.5. ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí: Obecná pravidla
1.3.6. ČSN EN 206-1 Beton-část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
1.3.7. Bažant, Metody zakládání staveb, Akademia 1973
1.3.8. ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty
1.3.9. ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy
1.3.10. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

2. Rozsah dokumentace
Předmětem této  části  dokumentace  akce:  "Zajištění  havarované  opěrné  zdi  na  pozemku

parc.č.  329/2,  k.ú.  Karlovy  Vary"  je  dokumentace  prací  zajištění  havarované  zárubní  stěny  z
kamenné rovnaniny. Dokumentace je v rozsahu projektu pro provedení stavby.

3. Geologické a hydrogeologické poměry

Uvažovaná stavba se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Karlovy Vary IB stupně (v blízkosti hranice s pásmem stupně IA, tedy zóny nejvyšší ochrany proti 
ropným látkám) dle zákona č. 164/2001 Sb. a usnesení vlády č. 257/1966 Sb., č. 214/1971 Sb., č. 
146/1974 Sb., č. 127/1976 Sb. a č. 27/1982 Sb.
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Reliéf okolního terénu je členitý (Výšina Imperial 450 m n. m., Ottova výšina 602 m n. m.,
Výšina přátelství 556 m n. m, ulice Na Vyhlídce a Libušina v přilehlých místech cca 419-430 m n.
m.).  Zájmové  území  je  na  J  ohraničeno  místní  komunikací  Moravská  ulice,  na  V  zástavbou,
místními komunikacemi, ulicí Na Vyhlídce a na Z místními komunikacemi a původní zástavbou.
Území bylo historicky urbanizováno, část objektů nalézající se na protější straně ulice Petřín byla
v nedávné době nově vystavěna.  Mikroreliéf  prostoru má charakter  svažitého území  s  několika
velkými, uměle upravenými plochými svahovými stupni, které tvoří jednotlivé ulice a celé bloky
domů.  Stávající  konfigurace  terénu  a  přilehlého  okolí  je  do  velké  míry  umělá,  mikroreliéf  je
pozměněn  antropogeními  zásahy  vyvolanými  staršími  zásahy  v  prostoru  pro  potřeby  zdejších
staveb.

Pro potřeby návrhu zajištění havarované opěrné stěny v ulici Petřín nebyl prováděn zvláštní
inženýrsko-geologický  a  hydrogeologický  průzkum  a  popis  předpokládané  geologické  stavby
vychází z archivních prací, které má zpracovatel posudku k dispozici.

Pokryvné  útvary  jsou  sedimenty  antropogenního  původu  většinou  charakteru  tmavších
humózních písčitých hlín, místy s drobnými úlomky staršího stavebního materiálu. V blízkosti y
ulice Petřín byly zastiženy v nižších, leč proměnlivých mocností od 0,40 m do 2,50 m. 

Přirozené kvartérní sedimenty jsou v zájmovém prostoru zastoupeny především sedimenty v
podobě hnědých písčitých hlín, místy charakteru hlín s proměnlivou kamenitou i jílovitou příměsí.
Místy jsou sedimenty klasifikovány jako jíly s jemným štěrkem. Svahové sedimenty naložené na
granitovém podloží dosahují mocnosti 0,5-1,60 m.

Skalní podloží je v zájmovém území tvořeno autometamorfovaným granitem náležejícím
karlovarskému  plutonu.  V  zájmovém  území  jsou  přípovrchové  partie  granitu  místy  silněji
hydrotermálně alternovány. V podloží svahovin lze předpokládat hydrotermálně alterovaný granit
se základní hmotou bohatou na křemen jílové minerály.

Reliéf skalního podloží má nepravidelný průběh od úrovně pod terénem 0,4 m až 3,0 m. Je
nutno kalkulavat s tím, že skalní podloží ne zcela sleduje sklon terénu.

4. Přípravé práce
V rámci přípravných prací před zahájením provádění vlastní kotvené mikrozáporové stěny

budou  vytyčeny  všechny  sítě,  v  jejichž  dosahu  budou  práce  prováděny.  Zároveň  v  rámci
přípravných prací bude proveden předvýkop v ulici Petřín podél hlavy havarované zárubní stěny.

4.1. Vytýčení
Vytýčení  os  mikrozápor  a  vztažného  výškového  bodu  zajistí  zhotovitel  ve  spolupráci  s

pověřeným geodetem stavby v předstihu před zahájením vrtných prací. 

Souřadnicový systém: místní.

Výškový systém: Bpv, srovnávací rovina: 420,00 m nad mořem. 

      Před zahájením prací je nutné ověření a trvalé vytýčení polohy všech inženýrských sítí do
jejichž ochranných pásem zasahuje konstrukce (včetně kotev).

   Vytýčení jednotlivých prvků pažení včetně měření hloubky, sklonu a odklonu vrtů pro
zápory a kotvy zajistí dodavatel pažení stavební jámy a zemních prací.

4.2. Inženýrské sítě
   Před zahájením prací musí být v zájmovém území staveniště, tj. včetně prostoru kotev, zjištěny a
trvale vytyčeny všechny zde vedené inženýrské sítě (včetně jejich specifikace,  hloubky uložení,
stavu, způsobu ochrany před poškozením, možnosti odpojení a zaslepení a podmínek správců pro
povolení  prací  v  jejich  blízkosti).  Současně  je  nutné  zdokumentovat  aktuální  stav  všech  na
staveništi  ponechaných  nebo  v  jeho  blízkosti  vedených  inženýrských  sítí,  které  by  mohly  být
stavbou dotčeny.

   Poloha inženýrských sítí v místě dočasného pažení bude ověřena místním šetřením a kopanými
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sondami ve vytipovaných kolizních místech. 

   Před zahájením vrtných prací  musí  být kolidující  inženýrské sítě  a vedení  stavbou ohrožené
přeloženy, resp. ochráněny před poškozením, a ponechané části potrubí zaslepeny. 

   Pokud budou vrtné práce zasahovat do ochranných pásem sítí, bude navržen speciální postup
provádění a práce budou provedeny ve spolupráci se správcem příslušného vedení.   

4.3. Příprava a zařízení staveniště 
     Rozsah přípravných zemních a bouracích prací je určen:

a) Zaslepení a ochrany kolidujících inženýrských sítí a kopaných sond pro ověření výskytu a
polohy inž. sítí v ose pažení, 

b) vybudování měřičských bodů
c) oplocením staveniště
d) dopravním opatřením provozu v ulici Petřín a Raisova
e) vybudování pojízdných a manipulačních ploch pro pojezdy stavebních mechanizmů, jeřábů

a skladování stavebního materiálu

Před  (kamerová prohlídka byla provedena v rámci projektové přípravy) a po ukončení prací
na zajištění opěrné stěny v ulici  Petřín bude provedena kamerová prohlídka stavu kanalizačních
stok od schodiště Petřín- Moravská, křižovatka Petřín-Raisova a Petřín směrem k domu č.p. 711.
Na základě těchto kamerových zkoušek dojde k vyhodnocení stavu kanalizačního potrubí před a po
ukončení stavebních prací.

   Požadavky dodavatele prací speciálního zakládání na přípravu a zařízení staveniště budou
projednány se zadavatelem v rámci přípravy smluvních vztahů.

5. Technické řešení

Opěrná stěna zajišťující komunikaci ulici Petřín za objektem č.p. 199 Moravská, křižovatka
ulic Petřín a Raisova v Karlových Varech se nachází na pozemku parc.č. 329/2 k.ú. Karlovy Vary.
Opěrná stěna zajišťuje komunikaci v ulici Petřín téměř v místě křižovatky ulic Petřín-Raisova.

Stěna je tvořena stěnou z lomového kamene zděného na hliněnou maltu, stěna z hlediska
statického působí spíše jako zárubní než opěrná na výšku cca 6,5 m. Stáří zárubní stěny je podle
technického provedení odhadováno na min. 120 let. Původně zajišťovala ulici, kde byl malý provoz
více či méně pěší, koňské povozy a před první světovou válkou počínající automobilový provoz.
S postupnou  větší  intenzitou  automobilového  provozu  narůstajícího  po  druhé  světové  válce  a
s vysokým nárůstem dopravního zatížení po roce 1989 kdy vzrostla intenzita výstavby v Moravské
ulici i ulici Raisova a Petřín, překonáním technické životnosti opěrné stěny i pravděpodobné změně
geotechnických vlastností zásypu za opěrnou stěnou došlo ke zřícení části zárubní kamenné stěny
do prostoru dvora za objektem č. p. 199/23 v Moravské ulici.  Havarijní  stav zárubní stěny byl
monitorován více jak dva roky a na podzim roku 2014 byla zahájena příprava na statické zajištění
celé stěny.  V průběhu měsíců říjen – listopad došlo však ke zřícení  části  zárubní opěrné stěny.
Zbývající část stěny byla zajištěna výdřevou a prvky zabraňující vypadávání materiálu ze stěny  do
prostoru dvorku.  Na malé části opěrné stěny se nachází zbytek spárování spár pomocí cementové
malty.  Ve stěně  se  nenacházejí  standardní  odvodňovací  prvky,  které  běžně  v opěrných stěnách
bývají. Opěrná stěna je opatřena kamennými hlavami do kterých je kotveno ocelové zábradlí. Na
niveletě komunikace a výškovém uložení kamenných hlav je patrné, že byla úroveň komunikace
postupně navyšována až do dnešního stavu. Kamerovou prohlídkou kanalizací  bylo  zjištěno,  že
patrně v souvislosti s rekonstrukcí ulice Raisova v 90. letech minulého století došlo k částečnému
zrušení  dešťové kanalizace vedoucí  z ulice  Raisova-Petřín  do ulice Moravská.  V komunikaci  u
havarované  opěrné  stěny  se  nachází  obrys  poklopu  původní  kanalizační  šachty,  kterou  nebylo
možno odkrýt, ale poloha souhlasí dle původní projektové dokumentace dochované v zákresech
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Vak Karlovy Vary.  Je možné, že nedošlo k řádné likvidaci původní betonové stoky a ta přivádí
vodu, jako drén, ke kamenné zárubní stěně. Vzhledem k tomu, že okolní opěrné stěny jsou z betonu
nebo železobetonu a nejsou řádně odvodněné z rubové části odvodňovacími otvory, docházelo k
akumulaci  vody v  rubu opěrných stěn  a  vlivem tlaku  a  degradace  kamenné  stěny došlo  k  její
havárii.

Vzhledem  k technickému stavu  opěrné  stěny  na  parcele  č.  329/2,  k zaznamenaným
jejím posunům, částečnému jejímu zřícení a umístěným inženýrským sítím v komunikaci je
nutné označit stav opěrné stěny za havarijní.

Hrozí zřícení zbývající části opěrné stěny (je provedeno jen dočasné zajištění výdřevou) a
její  sesutí  směrem  konstrukcí  objektů  umístěných  pod   touto  opěrnou  stěnou.  Dále  je  ztrátou
stability přímo ohrožena komunikace,  kterou opěrná stěna zajišťuje a s tím i  spojené nebezpečí
ohrožení chodců a vozidel po komunikacích se pohybujících.

Navržené  stavební  úpravy  jsou  takové,  které  vedou  ke  stabilizaci  zajišťované  stěny  za
současného odstranění stávající zděné kamenné konstrukce zárubní zdi, která není stabilní a hrozí
její  zřícení  i  přes  provedené  dočasné  podepření.  Stěna  má  porušenou  stabilitu  a  nevyhovující
pevnost kamenného zdiva.

V  rámci  zabezpečovacích  prací  je  nutné  zjistit  v  jakém  stavu  se  nachází  původní,
pravděpodobně částečně rušená, dešťová kanalizace a zda nepřivádí vodu do rubu opěrných stěn
zajišťujících ulici Petřín.

5.1  Statické zajištění

Vzhledem k výšce stěny a jejímu namáhání v koruně dopravou, s ohledem na bezpečnost
provádění bylo zvoleno zajištění pomocí trvalé kotvené mikrozáporové stěny, která bude provedena
v rubu stávající kamenné stěny.   

Před  prováděním  vrtných  prací  se  provede  předvýkop  v  rubu  stávající  stěny  a  budou
demontována zábradlí včetně kamenných hlav, které budou repasovány a zpětně použity.

Do předvýkopu budou v řadě vrtány vrty pro mikrozápory. Vrtání bude prováděno rotačně
příklepovou technologií a mikrozápory budou vetknuty pod úroveň dvora cca 2,6 m. Tato hloubka
vetknutí bude dodržena i přes dosažení skalního podloží ve vyšších partiích. Po vyvrtání, osazení a
zalití mikrozápor z profilů HEB 120 budoe vybetonována železobetonová hlava, která spojí hlavy
mikrozápor.  Železobetonová hlava bude k profilům HEB 120 kotvena pomocí navařené kotevní
výztuže.  Železobetonový trám bude proveden z monolitického železobetonu C30/37 XA1, XF4,
XC4. Konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží B500B s krytím hlavní nosné výztuže 50 mm,
distanční tělíska budou používány z vláknobetonu, v žádném případě nebudou používána plastová.
Ty části  železobetonových  konstrukcí,  které  budou zhotovovány na  terén,  budou provedeny na
podkladní  beton,  aby bylo  spolehlivě  zaručeno  krytí  výztuže.  Veškeré  hrany železobetonových
konstrukcí budou sražené pomocí latí 15x15 mm, aby nevznikaly ostré hrany na železobetonových
prvcích.

Následně  může  být  prováděno  ruční  rozebírání  stávajícího  zdiva,  které  bude  bouráno z
těžkého  prostorového  lešení  založeného  ve  dvorku  přiléhajícím  k  zabezpečované  stěně.  Při
rozebírání misí být sledován případné vypadávání materiálu mezi mikrozáporami a podle tohoto
bude stanoven operativně výškový krok provádění stříkaných betonů. Dojde k odtěžení 0,5 m pod
kotevní úroveň mikrozáporové stěny. Vrtání kotev je předpokládáno lehkou vrtnou soupravou, která
bude umístěna na těžkém lešení (např. Typ GG1 s   elektro-hydraulickým pohonem) a agregát je
umístěn  mimo  lešení.  Rotačně  příklepovou  technologií  s  případným dočasným pažením budou
hloubeny  vrty  pro  kotvy  předepsaného  průměru,  délky  a  sklonu.  Z prostorového  lešení  o
předpokládané nosnosti  do 15 kNm-2 (nosnost lešení stanoví dodavatel  speciálního zakládání na
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základě  použité  vrtné soupravy)  budou zhotoveny rotačně  příklepovou technologií  trvalé  zemní
kotvy. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobně část násypu za opěrnou stěnou zvodnělá, bude nutno
vrty částečně dočasně propažovat. Kotvy jsou navrženy jako trvalé v délce 10 m. Kořenová část
všech kotev je navržena v délce 4 m a předpokládám ukotvení kotev ve skalním masivu. Sklon
kotev od vodorovné roviny je navržen 35°. S ohledem na to,  že bude probíhat zhotovení kotev
v možném  dosahu  kanalizačního  řadu,  je  nutné  dohodnout  se  správcem  sítí  speciální  postup
provádění těchto kotev. Jedná se zejména o sledování možného průniku injektážích suspenzí do
kanalizace, spotřeby a tlaky injektážích směsí a před započetím vrtání i prostorové vytyčení sítí se
stanovením směru  a  hloubky uložení  potrubí.  Pokud nedojde k roztržení  zálivky při  reinjektáži
kořenové  části  při  trhacích  tlacích  6  MPa  bude  reinjektáž  ukončena,  při  protržení  zálivky  se
předpokládá trvalý injektážní tlak 2,5-3,5 MPa, spotřeba injektážní směsi do 10 l/m. Kotvy jsou
spolu  s  ostatními  konstrukcemi  navrženy jako trvalé  tyčové,  dle  uvážení  zhotovitele  je  možno
použít  i  trvalé  lanové  kotvy.  Během  vrtání  kotev  i  mikrozápor  je  nutné  důsledně  sledovat
předpokládaný gěologický profil a průběžně jej monitorovat a zaznamenávat do stavebního deníku
včetně  jeho případných odchylek.  Všechny odchylky musí  být zdokumentovány a posouzeny v
rámci  autorského  dozoru  projektanta,  geotechnického  a  hydrogeologického  dozoru,  geologa
dodavatele,  resp.  pověřeného  geologa  akce,  pro  upřesnění  zastižených  geologických  a
hydrogeologických  poměrů  a  jejich  vlivu  na  pažení,  sousední  objekty,  odvodnění  tělesa
komunikace atd. 

Napínání a zkoušení kotev viz ČSN EN 1537 - Provádění speciálních geotechnických prací -
injektované horninové kotvy. V rámci napínání kotev bude potvrzena projektovaná hodnota odporu
kotvy ověřovacími a kontrolními zkouškami dle ČSN EN 1537.

Po provedení kotev, tj. jejich odvrtání, osazení a zalití bude průběžně osazována ocelová
převázka  tvořená  svařovaným  členěným  profilem  2xU160.  Tato  převázka  bude  přisazena  a
podložena výztužnými plechy tvaru nepravidelného lichoběžníku a přivařena  na pásnice profilů
mikrozápor.  Jakmile  budou  kotvy napnuty  na  předepsanou  předpínací  sílu,  je  možné  provádět
snížení kamenné stěny na další pracovní úroveň. Před započetím prací na snížení kamenné stěny
musí být dokončeny stříkané betony po danou kotevní úroveň.

Protikorozní opatření převázek je navrženo zastříkáním stříkaného betonu na i mezi profily
v minimální tloušťce 50 mm .Ze železobetonového trámce bude vytažena provazující výztuž do
stříkaných betonů tloušťky 200 mm z betonu C20/25 a vyztužených sítěmi 6/100 x 6/100 při obou
površích, ocel výztužných sítí B500A a krytí výztuže 40 mm, přesah sítí min 300 mm. Výztužné
sítě budou montážně kotveny pomocí krátkých kotviček k mikrozáporám. Pro zaručené odvádění
vody z rubové části  stříkaného betonu budou ve třech řadách nad sebou osazeny do stříkaného
betonu trubky PVC DN 100 v části styku se zeminou opatřené filtrem z geotextílie 300g/m2.

Prostor za mikrozáporami a stříkaným betonem vzniklý přehloubením stěny výkopu, resp.
výpadkem zeminy ze stěny, je nutno pečlivě vyplnit kamennou rovnaninou na cementovou maltu. 

Při  postupném  rozebírání  stěny  a  zajišťování  novou  kotvenou  stěnou  je  nutno  dodržet
požadované úrovně pracovních ploch pro kotvení (viz výkresová část) a nutné technologické lhůty
injektáže a napínání kotev. 

Požadovaná min. šířka pracovní plochy pro kotvení je 4 m od osy pažení; je dána typem a
postavením vrtné soupravy. Nutnost zpevnění povrchu pracovních ploch bude posouzena až přímo
na stavbě podle jejich aktuálního stavu.

Přitížení terénu v rámci výstavby nad zajišťovanou stěnou je povoleno v pruhu šíře 3 m hodnotou
5 kNm-2 a dále 10kNm-2. Po dokončení kotvené stěny je možno povrch za kotvenou opěrnou stěnou
zatěžovat na hodnotu  10kNm-2 bez plošného omezení.
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5.2 Kamenné hlavy

Stávající  kamenné  hlavy  budou  demontovány  a  budou  připraveny  pro  zpětné  použití.
Kamenné bloky budou očištěny otryskáním stlačeným vzduchem s abrazivem na bázi křemičitého
písku. Lokální poškození budou odborně opraveny kamenickými hmotami (opravy se předpokládají
v max. Ploše 5%). Kamenné bloky hlav budou ukotveny pomocí navrtaných a lepených ocelových
kamenických trnů průměru 20 mm nebo podobným způsobem, který navrhne zhotovitel  a bude
odsouhlasen investorem. Kamenné hlavy budou ukládány do mrazuvzdorného lepidla na kámen v
celé ploše styku s železobetonovou hlavou. Spára mezi kamenem a betonem bude řádně zatmelena
trvale  pružným tmelem,  aby bylo  zamezeno  pronikání  vody do spáry,  rovněž tak budou řádně
zaspárovány a zabezpečeny spáry mezi jednotlivými kamennými bloky. 

5.3 Ocelové zábradlí

Původní  ocelové  zábradlí  bude nahrazeno novým ocelovým s  tyčovou  výplní  kotveným
pomocí chemických kotev do kamenných hlav umístěných na železobetonové hlavě kotvené stěny.
Povrchová úprava ocelového zábradlí je žárové zinkování ponořením.

5.4 Odvodnění dvora

Stávající  betonová  plocha  dvora  mezi  opěrnou  stěnou  a  objektem  bude  celoplošně
odstraněna. Vzhledem k tomu, že budou odváděny případné drobné průsaky z rubu stěny na plochu
dvorku  je  nutné  provést  nové  odvodnění  do  stávající  dešťové  kanalizace.  Odvodnění  bude
provedeno pomocí liniového žlabu s mříží zakončeného dvorní vpustí pro možnost snadnější údržby
odvodnění.   Vpusť bude napojena pomocí  odbočky do stávající  dešťové kanalizace,  do které je
napojen i stávající dešťový svod.

Kolem stávajících anglických dvorků bude provedena obruba z betonových obrubníků min
výšky 100 mm nad niveletu kamenné dlažby dvora.

Pro zajištění odvádění vody z plochy dvorku bude prostor po odstraněné kamenné stěně
překryt betonovou mazaninou v tloušťce 200 mm rozdělenou dilatacemi po 2 m. Dilatace budou
opatřeny uzavřením trvale pružným tmelem a výplň spáry bude provedena mikroporézním profilem.

Ostatní plocha v prostoru původního dvora bude vydlážděna kamennou žulovou dlažbou do
betonu.  Žulové  kostky  budou  použity  8/10  cm a  dlažba  bude  spádována  tak,  aby  voda  řádně
odtékala do navržených odvodňovacích prvků a netekla k objektu.

5.5 Doplnění komunikace

V prostoru provedeného předvýkopu pro kotvenou stěnu a železobetonovou hlavu je nutné
zpětně doplnit všechny konstrukční vrstvy komunikace odstraněné ve výkopu a obnovit živičný kryt
vozovky podle předepsané skladby.  Spáry mezi železobetonovým trámcem, stávajícím živičným
krytem a novým živičným krytem budou zality asfaltovou zálivkovou hmotou. Bude zachována
původní výška komunikace.

5.6 Revize a obnovení funkce kanalizací v ulici Petřín-Raisova

V souvislosti se zabezpečením opěrné stěny je nutné provést kompletní kontrolu těsnosti
kanalizací  umístěných  v  ulicích  Petřín  a  Raisova.  Je  nutné  vyčistit  dešťovou  kanalizaci,  která
odvádí vody ze zpevněných povrchů, střech a jiných ploch, aby nedocházelo k prosakování vody do
podloží.  Bude rovněž  prověřena  vodovodní  síť  na  případné netěsnosti.  Práce  uvedené v  tomto
odstavci nejsou součástí dodávky stavebních prací, ale jsou součástí prací, které zajišťuje objednatel
v rámci své činnosti sám.
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5.7 Navržené materiály nosných konstrukcí
Mikrozápory

   Ocel S 235, normalizované válcované profily HEB 120.

Převázky

Ocel S 235, normalizované profily  2x U160 svařené do členěného profilu.

Kotvy

Typ kotev

Trvalé předpjaté tyčové s nekonečným závitem CKT 25 ocel ST 500 S

alt. Lanové trvalé kotvy Lp 15,5- 1800 (min 3 pramence)

Zálivka mikrozápor, kotev a injekční směs pro injektáž kořene kotev

Zálivka mikrozápor

Zálivka kotev z cementu CEM II/B-S 32,5 R. Složení: c/v = 2:1.
Objemová hmotnost: 1 870 kg/m3.

Zálivka a injektáž kotev

   Z cementu CEM II/B-S 32,5 R. Složení: c/v = 2,2 : 1. Objemová hmotnost: 1 870 kg/m3.

   Pro injektáž kořene kotev je možné použití  cementu CEM I 42,5 (ČSN EN 197-1) pro
injekční směs s ohledem na požadované urychlení stavby zkrácením nutných technologických lhůt
napínání kotev.  Ukončení injektáže kořene kotev je možné při dosažení trvalého injekčního tlaku
4,5 MPa nebo při spotřebě injekční směsi 10  l na etáž a fázi.

Stříkané betony

Beton C20/25-XC4
Výztuž stříkaných betonů sítě ocel B500A 6/100+6/100

Železobetonové konstrukce

Beton ČSN EN 206-1 změna Z3
C 30/37 XA1, XF4, XC4
Ocel B500B, krytí hlavní nosné výztuže 50 mm
Podkladní betony beton C16/20 X0

5.3. Dovolené mezní odchylky
Hloubení vrtů pro mikrozápory

   Půdorysná odchylka osy vrtu v úrovni pracovní roviny: ±50 mm. 

  Odchylka od svislice: ±100 mm,

   Hloubka vrtu: max. -100 mm.

  Kotvy

a) vrty pro kotvy:

    - směrová a výšková odchylka v místě zavrtání: ± 30 mm,

    - směrová odchylka: 2° od směru vrtu dle PD, 

– délka vrtu: ± 0,15 m,
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b) délka kotev

    - odchylka výrobní délky: ± 100 mm, 

c) injektáž kořene kotev

    - objemová hmotnost injekční a zálivkové směsi: ± 2 %,

    - injekční tlaky: ± 2,5 %,

    - spotřeba injekční směsi: ± 3 l.

Převázky kotev

– výšková a půdorysná poloha: ±50 mm.

Stříkané betony

Rovinnost ploch na 2 m lati ± 10 mm

6. Kontrola prací
Před zahájením prací je nutno za přítomnosti zástupců zadavatele, dodavatele a správců sítí

zkontrolovat vytýčení a trvalé zajištění požadované polohy vytyčovacích bodů os dočasného pažení,
modulových  os  novostavby,  pilot,  výškového  zaměření  staveniště  a  trvalé  vytýčení  všech
inženýrských sítí vedených zájmovým územím staveniště (včetně specifikace jejich stavu, hloubky
uložení, způsobu ochrany před poškozením a možnosti vypnutí během prací v jejich blízkosti) a
určit plochy vymezené pro zařízení staveniště a pojezd stavebních mechanizmů.

   Při  hloubení  vrtů  pro  mikrozápory  a  kotvy  je  nutno  kontrolovat  shodu  předpokládaných  a
zastižených  geologických  a  hydrogeologických  poměrů.  Při  odchylce  zastižených  geologických
poměrů od projektem předpokládaných musí být neprodleně informován projektant.   Během vrtání
vrtů pro mikrozápory,  kotvy a během injektáže kořene kotev je nutno sledovat spotřebu vrtného
výplachu (resp. injekční směsi), především u vrtů a injektáže v blízkosti inženýrských sítí.

   Dokončené vrty musí být před osazením výztuže kotev převzaty stavebním dozorem zadavatele
co do hloubky, svislosti, průměru, zastižené geologie, stavu stěn a čistoty dna vrtu.

   Zkoušky kotev viz ČSN EN 1537 (73 1051) - Provádění speciálních geotechnických prací -
injektované horninové kotvy (4/2001). 

   Kontrola kvality použitých hmot je předepsána příslušnými předpisy, normami a technologickými
pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a předpisy). Zvláštní požadavky zadavatele nebyly předány.
Kontrolní zkoušku betonu je třeba provést vždy, když vzhled betonové směsi vyvolá pochybnosti o
kvalitě. Betonová směs, která neodpovídá požadavkům projektu, nesmí být do pilot uložena.

   Při  všech pracích,  které  jsou předmětem této  části  realizační  dokumentace  je  nutno dodržet
technologické  postupy  dle  příslušných  norem,  předpisů  a  závazných  technologických  pravidel
dodavatele.

   Pro upřesnění vlivu prací na na okolí je nutné, aby sousední objekty a pažící konstrukce byly po
dobu výstavby geodeticky sledovány.

7. Bezpečnost práce
Při  všech  pracích  dokumentovaných  touto  částí  dokumentace  akce  je  nutno průběžně  a

důsledně dodržovat:
 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

pozdějších předpisů
 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

9



Ing. Martin Šafařík, ČSA 576, 357 33 Loket; IČ 699 39 551

na staveništích č.591/2006 Sb
 směrnice  Rady  92/57/EHS  ze  dne  24.  června  1992  o  minimálních  požadavcích  na

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích
 nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  O  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní

prostředí
 vyhláška 20/2012 Sb. O obecně technických požadavcích na stavby
 nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky
 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a

nahřívání živic v tavných nádobách.
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší  podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady,
ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů,
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem,
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem,
ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla,
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání,
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
bezpečnostní  předpisy obsažené  v  závazných  technologických  pravidlech  dodavatele,  návody k
používání  čerpadel,  rozplavovačů,  čističek  výplachu a  stabilních  skladovacích  zařízení  sypkých
hmot.
   Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky
podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením
prací  musí  být  seznámeni  s  technologickým  postupem  prací  a  s  příslušnými  bezpečnostními
předpisy. 
   Staveniště musí být souvisle ohraničené do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných)
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.
   Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
  Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.
   Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 
      Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí, vrtání mikrozápor,
kotev apod.
Pro vrtání v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců.
    Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými
fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením, dle hloubky výkopu a předpisů BOZ. 

8. Závěr

Realizační dokumentace byla zpracována dle příslušných platných předpisů pro projektovou
dokumentaci, vyhláška 499/2006 Sb.
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Všechny případné změny podkladů nebo předpokladů dokumentace  je  nutno neprodleně
projednat  s  projektantem.  V  případě  změny  zadání  (podkladů)  si  projektant  vyhrazuje  právo
posouzení dopadu těchto změn a případné doplnění nebo úpravu realizační dokumentace. 

Při vrtání vrtů pro kotvy, mikrozápory i při výkopu stavební jámy je nutno sledovat shodu
zastižených a předpokládaných geologických poměrů.

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této technické zprávě nenahrazují závazný
technologický  předpis  prací  speciálního  zakládání  zpracovaný  před  zahájením  prací  jejich
dodavatelem.

V Karlových Varech leden 2015                           Ing. Martin Šafařík
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