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B 1. POPIS UZEMI STAVBY
B 1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Havarovana opérna sténa se nachéazi na pozemku parc. ¢. 329/2 k.u. Karlovy Vary a zajistuje komunikace v ulici Petfin.
Jedna se o opérnou sténu vysky cca 6,5 m kterda vymezuje prostor mezi objektem ¢.p. 199 Moravska ul. A ulici Petfin.

B 1.2 Vycet a zavéry provedenych prizkumi

Inzenyrsko-geologicky prizkum nebyl provadén, vychdzi se z archivnich praci, které ma zpracovatel k
dispozici.

Byla provadéna kamerova prohlidka kanalizacni stokové sité v prostoru zajmového uzemi. Bylo zjisténo, Ze
dest'ova kanalizace v ulice Petfina Raisova je casteéné zaslepena nez je uvadéno v piivodni dokumentaci.

B 1.3 Stavajici ochranna pasma

e  Ochranné pasmo splaskové kanalizace priméru 300 mm (1,5 m od lice potrubi)

e Ochranné pasmo destové kanalizace praméru 400 mm ( 1,5 m od lice potrubi)

e Ochranné pasmo vodovodu priméru 110 mm (1,5 m od lice potrubi)

e Ochranné pasmo vetejného osvétleni (konstrukce kotev podchazi sit’ v hloubce 5 m a nize)

e Ochranné pasmo NTL plynovodu (konstrukce kotev podchazi sit’ v hloubce 2 m a nize)

e Ochranné pasmo NN (konstrukce kotev podchazi sit’ v hloubce 2 m a nize)

e Uvazovana stavba se nachdzi v ochranném pasmu pfirodnich 1é¢ivych zdroju lazenského mista Karlovy Vary
IB stupné (v blizkosti hranice s pasmem stupné IA, tedy zony nejvyssi ochrany proti ropnym latkam)

B 1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi
Stavba lezi mimo zaplavové a poddolované tizemi.
B 1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba stabilizuje porusené stabilitni poméry v daném tzemi, zajist'uje havarovanou opérnou sténu.
B 1.6 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Ze stavajici opérné stény budou odstranény kotfenové systémy naletovych dievin.
B 1.7 PoZadavky na zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Nejsou.
B 1.8 Uzemné technické podminky

Zistava puvodni stav.
B 1.9 Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Zajisténi havarované opérné stény v ulici Petfin vyvoldva nové provedeni odvodnéni dvora na pozemku parc.c.
329/1 k.0. Karlovy Vary. VSechny tyto ¢asti jsou soucasti projektové dokumentace a z tohoto plynou i ¢asové vazby na
vystavbu.

B 2. CELKOVY POPIS STAVBY

B 2.1 Uel uZivani stavby

Opérna sténa zajistujici komunikaci ulici Petfin za objektem ¢.p. 199 Moravska, kfizovatka ulic Petiin a
Raisova v Karlovych Varech se nachazi na pozemku parc.c. 329/2 k.u. Karlovy Vary. Opérna sténa zajistuje
komunikaci v ulici Petfin téméf v misté kiizovatky ulic Petfin-Raisova.

B 2.2 Celkové urbanistické a architektonické i‘eSeni
Nevznikaji nové objekty, jsou navrzeny stavebni Gpravy za ucelem stabilizace opérné stény.

B 2.3 Celkové provozni feSeni

Veskeré vazby se obnovuji do ptivodniho stavu.
B 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Obnovuje se stav po zabezpeceni stavby.
B 2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecénost stavby se zvysuje jejim statickym zabezpecenim, ochranné prvky se pouzivaji v pivodnim nebo
novém provedeni.
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B 2.6 Zakladni charakteristika objekti

Zabezpeceni havarované opérné stény je koncipovana tak, ze je navrzeno stabilizovani opérné stény pomoci
soustavy mikrozapor, zemnich piedepnutych kotev, souvisejicich Zelezobetonovych konstrukci a dal$ich navazujicich
praci. Navrzené stavebni upravy jsou takové, které vedou ke stabilizaci stavajici opérné stény. Dale pak soucasti navrhu
stavebnich tprav je navrh nového odvodnéni ptilehlého dvora spolu s novym povrchem.

B 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou montovana zadna technicka a technologicka zafizeni.

B 2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni
Stavba je bez pozarniho rizika neni nutno fesit.

B 2.9 Zasady hospodai‘eni s energiemi

Stavba nevyzaduje pro svij provoz zadné energie ani je neprodukuje.

B 2.10 Hygienické poZzadavky na stavby

Stavba je navrZena ze zdravotné nezavadnych materiali, nevyzaduje vétrani, osvétleni, zasobovani vodou,
neprodukuje odpady.

B 2.11 Ochrana stavby pi'ed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby svym provedenim odolavaly agresivnimu prostiedi (zemnimu prostiedi) a z
materialt, které bézné odolavaji povétrnostnim podminkam.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Je stavajici, nevznikaji Zadna nova
B 4. Dopravni feSeni

Je ptvodni, nevznika nové. Jen dochazi k opravam stavajiciho stavu a neni nijak rozsitovano. Resi se
prechodné dopravni omezeni.
B 5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich prav

Nemeni se konfigurace terénu a neni pozadavek na osazeni vegetace.

B 6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Stavba sama svou existenci neprodukuje Zadné odpady, hluk atd. BEéhem vystavby neni nutné ochranit vzrostlé
stromy, nebot’ se v blizkosti opérné stény nenachazeji.
B 7. Ochrana obyvatelstva
U daného typu stavby se nefesi.
B 8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni
Zasobovani vodou:

Pro zasobovani vodou bude dovazena voda cisternou a na stavbé bude zasobnik vody.

Zasobovani elektrickou energii:

Na stavenisti budou pouZzivédna zafizeni s vlastnim zdrojem energie a mobilni elektrocentrala.

Odvodnéni stavenisté:

Stavenist¢ ma piirozeny rovnomérny sklon, zpevnéné plochy jsou odvodnény do kanalizace pfes stavajici
uli¢ni a dvorni vpusti.

Telefonni pfipojka:
Napojeni na telefon nebude feseno, dodavatel bude vyuzivat mobilnich siti GSM.

b) Odvodneéni staveniste

Zpevnéné plochy jsou odvodnény do kanalizace pfes stavajici uli¢ni vpusti.
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¢) napojeni staveni$té na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu
Trvalé napojeni stavby neni vzhledem k jejimu charakteru potrebné.
d) viiv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba probih4 na pozemku stavebnika a pfilehlém dvofe sousedniho objektu ¢.p. 199 Moravska ul. a svym
charakterem stabilizujepfilehlou komunikaci v ulici Petiin. Dojde ke stabilizaci svahu, ktery opérna sténa zajistuje a tim
i pozemki nad ni.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
Vznika pozadavek ochrany fasady sousedniho objektu ¢.p. 199/23 ze strany ptiléhajici ke stavenisti.
f) maximalni zabory pro staveni$té (docasné / trvalg),

Stavba bude probihat pouze na pozemcich v soukromém vlastnictvi investora a na pozemku dvora objektu ¢.p.
199/2. Na vetejnych komunikacich bude proveden docasny zabor.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Odpady vzniklé béhem vystavby budou likvidované stavebni firmou a dle platnych predpist tfidény.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou v minimalnim rozsahu. Vznikly vykopek je ze silni¢niho télesa a bude uloZen na skladku.

i) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Veskeré prace budou provadény s ohledem na maximalni omezeni hlu¢nosti, prasnosti. Stavebni stroje budou v
provedeni zamezujicim kontaminaci prostfedi piipadnymi technickymi kapalinami. V misté stavenisté budou
zpiistupnény prostory pro zakladni hygienu stavebnich déInika.

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti ochrany
zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisu

Pii vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a disledné dodrzovat:
e ustanoveni o bezpeCnosti prace a ochrané¢ zdravi pifi praci zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich
piredpist
e nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
¢.591/2006 Sb
e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na docasnych nebo piechodnych stavenistich
e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
e vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych pozadavcich na stavby
e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanca pfi praci, ve znéni
nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 441/2004 Sb
e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
technickych zatizeni, piistroji a naradi
e stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky
e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahiivani zivic v
tavnych nadobach.
e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky
o §108 zakona €. 262/2006 Sb. zakonik prace
e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki
- CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady,
- CSN 05 0601 - Bezpecnostni ustanoveni pro svateni kovii,
- CSN 05 0610 - Bezpecnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
- CSN 05 0630 - Bezpecnostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,
CSN ISO 12480-1 - Jetaby - bezpecné pouzivani,
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CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci
bezpecnostni predpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,
navody k pouzivani ¢erpadel, rozplavovact, Cisticek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni sypkych hmot.

VSsichni zucastnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice
dodavatele vypracované na zaklad¢ nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Ptred zahdjenim praci musi byt seznameni s
technologickym postupem praci a s pfislusnymi bezpecnostnimi piedpisy.

Stavenist¢ musi byt souvisle ohranicené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych) oznacené
vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu v§em nepovolanym osobam.

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni.

Je nutno dodrZzovat vymezeni ploch ur¢enych pro pojezd stavebnich mechanizmi a nebezpeény dosah stroje. Je
zakéazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného biemene.

Pfed zahéjenim praci je nutné ovétit polohu, stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni vSech inzenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenist¢ véetné podminek spravca siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi
odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti pti provadéni zemnich praci.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob, pristupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi fixovanymi
zebtiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a predpistt BOZ.

Béhem vystavby se nepredpoklada zrizeni funkce koordinatora BOZP.

k) upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

1) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Stavenisté je situovano vzastavéném Uzemi mésta Karlovy Vary. Veskera staveniStni doprava bude v ramci
stavenisté a zaboru ¢astikomunikace. Neni pfedpoklddana zddna nadmérnd doprava, jen doprava béznymi nakladnimi
automobily. Potfeby uprav na dopravnich trasach se neptedpokladaji.

m) stanoveni specidalnich podminek pro provadeni stavby (provddéni stavby za provozu, opatreni proti ucinkiim
vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod. )

Vzhledem k tomu Ze se stavba nachazi v ochranném pasmu IB 1é¢ivych prament lazeiiského mésta Karlovy
Vary je nutné provadét béhem celé vystavby staly hydrogeologicky dozor dle podminek CILZ.

g) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

zahdjeni brezen 2015

ukonceni cerven 2015

V Lokti leden 2015 Ing. Martin Safaiik
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