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1. Uvod

1.1. Zakladni udaje

Nazev akce: Zajisténi havarované opérné zdi na pozemku parc. €. 329/2, ulice Petfin,
k.u. Karlovy Vary

Misto stavby: Karlovy Vary, ulice Petfin, parc. ¢. 329/2

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Objednatel: KSI s.r.0., Botanickéa 256, 360 02 Karlovy Vary

Projektant &asti stavby : Ing. Martin Safaiik

CSA 576

357 33 Loket

email: safarik@larumo.cz
tel.: 734 546 366

IC: 699 39 551

1.2. Podklady

1.2.1. Zaméfeni stavajiciho stavu, KSI s.r.o0. Ing. Vonka, Ing. Trnka, 12/2012,
z.¢. 2073/2012

1.2.2. Prohlidka havarované opérné stény 11/2014 a 12/2014 za ucasti zastupct
Statutarniho mésta Karlovy Vary a zastupce firmy KSI s.r.o. Ing. Hampla

1.2.3. Telefonické konzultace s geologem RNDr. TomaSem Vylitou v priibéhu
zpracovani projektové dokumentace.
1.2.4. Kamerova prohlidka kanalizaci v zajmovém prostoru provedena
dne 9.1. 2015

1.3. Literatura, normy, predpisy

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.

CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1991-1-7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Mimo¥adna zatizeni

CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci: Obecna pravidla
CSN EN 206-1 Beton-&ast 1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Bazant, Metody zakladani staveb, Akademia 1973

CSN EN 14199 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Mikropiloty

CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované horninové kotvy
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

2. Rozsah dokumentace

Predmétem této Casti dokumentace akce: "ZajiSténi havarované opérné zdi na pozemku
parc.C. 329/2, k.u. Karlovy Vary" je dokumentace praci zajiSténi havarované zarubni stény z
kamenné rovnaniny. Dokumentace je v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

3. Geologické a hydrogeologické poméry

Uvazovana stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich lé¢ivych zdrojh lazeniského mista

Karlovy

Vary IB stupné (v blizkosti hranice s pAsmem stupné IA, tedy zony nejvyssi ochrany proti

ropnym latkdm) dle zakona ¢. 164/2001 Sb. a usneseni vlady ¢. 257/1966 Sb., ¢. 214/1971 Sb., €.
146/1974 Sb., €. 127/1976 Sb. a €. 27/1982 Sb.
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Reliéf okolniho terénu je Clenity (VySina Imperial 450 m n. m., Ottova vySina 602 m n. m.,
Vysina ptatelstvi 556 m n. m, ulice Na Vyhlidce a LibuSina v pfilehlych mistech cca 419-430 m n.
m.). Zajmové Uzemi je na J ohrani€eno mistni komunikaci Moravskd ulice, na V zastavbou,
mistnimi komunikacemi, ulici Na Vyhlidce a na Z mistnimi komunikacemi a piivodni zastavbou.
Uzemi bylo historicky urbanizovano, ¢ast objekttl nalézajici se na prot&jsi strané ulice Petiin byla
v neddvné dobé noveé vystavéna. Mikroreliéf prostoru ma charakter svazitého tzemi s nékolika
velkymi, uméle upravenymi plochymi svahovymi stupni, které tvofi jednotlivé ulice a celé bloky
domti. Stavajici konfigurace terénu a pfilehlého okoli je do velké miry uméld, mikroreliéf je
pozménén antropogenimi zasahy vyvolanymi star§imi zasahy v prostoru pro potieby zdejSich
staveb.

Pro potfeby navrhu zajisténi havarované opérné stény v ulici Petfin nebyl provadén zvlastni
inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum a popis pfedpokladané geologické stavby
vychdzi z archivnich praci, které ma zpracovatel posudku k dispozici.

Pokryvné ttvary jsou sedimenty antropogenniho plvodu vétSinou charakteru tmavsSich
humoéznich pis€itych hlin, misty s drobnymi ulomky starS§iho stavebniho materidlu. V blizkosti y
ulice Petfin byly zastiZzeny v niZSich, le¢ proménlivych mocnosti od 0,40 m do 2,50 m.

Ptirozené kvartérni sedimenty jsou v z4jmovém prostoru zastoupeny piedevSim sedimenty v
podobé hnédych piscitych hlin, misty charakteru hlin s proménlivou kamenitou 1 jilovitou pfimeési.
Misty jsou sedimenty klasifikovany jako jily s jemnym Stérkem. Svahové sedimenty nalozené na
granitovém podlozi dosahuji mocnosti 0,5-1,60 m.

Skalni podloZi je v zdjmovém Uzemi tvofeno autometamorfovanym granitem néleZejicim
karlovarskému plutonu. V zijmovém Uzemi jsou piipovrchové partie granitu misty silnéji
hydrotermalné alternovéany. V podlozi svahovin lze pfedpokladat hydrotermaln¢ alterovany granit
se zakladni hmotou bohatou na kiemen jilové mineraly.

Reliéf skalniho podlozi ma nepravidelny pribéh od trovné pod terénem 0,4 m az 3,0 m. Je
nutno kalkulavat s tim, Ze skalni podloZi ne zcela sleduje sklon terénu.

4. Pripravé prace

V ramci ptipravnych praci pfed zahajenim provadéni vlastni kotvené mikrozaporové stény
budou vytyCeny vsSechny sité, v jejichz dosahu budou prace provadény. Zaroven v ramci
pripravnych praci bude proveden ptedvykop v ulici Petiin podél hlavy havarované zarubni stény.
4.1. Vytyceni

VytyCeni os mikrozapor a vztazného vyskového bodu zajisti zhotovitel ve spolupraci s
povefenym geodetem stavby v predstihu pred zahdjenim vrtnych praci.

Soufadnicovy systém: mistni.
Vyskovy systém: Bpv, srovnavaci rovina: 420,00 m nad motfem.

Ptfed zahajenim praci je nutné ovéteni a trvalé vytyCeni polohy vSech inzenyrskych siti do
jejichz ochrannych pasem zasahuje konstrukce (vcetné kotev).

Vyty€eni jednotlivych prvka pazeni véetné méfeni hloubky, sklonu a odklonu vrti pro
zapory a kotvy zajisti dodavatel pazeni stavebni jAmy a zemnich praci.

4.2. InZenyrské sité

Pied zahdjenim praci musi byt v zajmovém uzemi stavenisté, tj. v€etné prostoru kotev, zjistény a
trvale vytyCeny vSechny zde vedené inZenyrské sité (véetné jejich specifikace, hloubky ulozeni,
stavu, zptisobu ochrany pfed poskozenim, moznosti odpojeni a zaslepeni a podminek spraveti pro
povoleni praci v jejich blizkosti). SoucCasné je nutné zdokumentovat aktudlni stav vSech na
staveniSti ponechanych nebo v jeho blizkosti vedenych inzenyrskych siti, které by mohly byt
stavbou dotCeny.

Poloha inzenyrskych siti v misté doCasného pazeni bude ovéfena mistnim Setfenim a kopanymi
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sondami ve vytipovanych koliznich mistech.

Pted zahdjenim vrtnych praci musi byt kolidujici inZenyrské sit€¢ a vedeni stavbou ohroZzené
prelozeny, resp. ochranény pied poskozenim, a ponechané ¢asti potrubi zaslepeny.

Pokud budou vrtné prace zasahovat do ochrannych péasem siti, bude navrzen specialni postup
provadéni a prace budou provedeny ve spolupraci se spravcem piislusného vedeni.

4.3. Piiprava a zarizeni staveniSté
Rozsah ptipravnych zemnich a bouracich praci je urcen:

o) Zaslepeni a ochrany kolidujicich inzenyrskych siti a kopanych sond pro ovéfeni vyskytu a
polohy inz. siti v ose pazeni,

B) vybudovani méti¢skych boda

%) oplocenim stavenisté

0) dopravnim opatfenim provozu v ulici Petfin a Raisova

€) vybudovani pojizdnych a manipulacnich ploch pro pojezdy stavebnich mechanizmd, jetaba
a skladovéni stavebniho materialu

Pred (kamerova prohlidka byla provedena v ramci projektové ptipravy) a po ukoncéeni praci
na zajisténi opérné stény v ulici Petiin bude provedena kamerova prohlidka stavu kanalizacnich
stok od schodisté Petiin- Moravska, ktizovatka Petfin-Raisova a Petiin smérem k domu ¢.p. 711.
Na zakladé téchto kamerovych zkousek dojde k vyhodnoceni stavu kanalizacniho potrubi ptfed a po
ukonceni stavebnich praci.

Pozadavky dodavatele praci specidlniho zakladani na pfipravu a zafizeni stavenisté budou
projednany se zadavatelem v ramci piipravy smluvnich vztaht.

5. Technické reseni

Opérna sténa zajist'ujici komunikaci ulici Petiin za objektem ¢€.p. 199 Moravska, kiizovatka
ulic Petfin a Raisova v Karlovych Varech se nachazi na pozemku parc.¢. 329/2 k.a. Karlovy Vary.
Opérna sténa zajistuje komunikaci v ulici Petfin témét v misté kiizovatky ulic Petiin-Raisova.

Sténa je tvofena sténou z lomového kamene zdéného na hlinénou maltu, sténa z hlediska
statického pilisobi spise jako zarubni nez opérna na vysku cca 6,5 m. Stafi zarubni stény je podle
technického provedeni odhadovano na min. 120 let. Plivodn¢ zajistovala ulici, kde byl maly provoz
vice ¢1 méné pési, konské povozy a pred prvni svétovou valkou pocinajici automobilovy provoz.
S postupnou VvEtSi intenzitou automobilového provozu naristajiciho po druhé svétové valce a
s vysokym nartistem dopravniho zatiZzeni po roce 1989 kdy vzrostla intenzita vystavby v Moravské
ulici 1 ulici Raisova a Petiin, pfekondnim technické zivotnosti opérné stény i pravdépodobné zméné
geotechnickych vlastnosti zasypu za opérnou sténou doslo ke ziiceni ¢asti zarubni kamenné stény
do prostoru dvora za objektem €. p. 199/23 v Moravské ulici. Havarijni stav zarubni stény byl
monitorovan vice jak dva roky a na podzim roku 2014 byla zahajena pfiprava na statické zajisténi
celé stény. V prabéhu meésicti fijen — listopad doslo vSak ke zficeni ¢asti zarubni opérné stény.
Zbyvajici ¢ast stény byla zajisténa vydievou a prvky zabranujici vypadéavani materidlu ze stény do
prostoru dvorku. Na malé ¢asti opérné stény se nachazi zbytek sparovani spar pomoci cementové
malty. Ve sténé se nenachézeji standardni odvodnovaci prvky, které bézné¢ v opérnych sténach
byvaji. Opérnd sténa je opatiena kamennymi hlavami do kterych je kotveno ocelové zabradli. Na
niveleté¢ komunikace a vySkovém ulozeni kamennych hlav je patrné, ze byla uroven komunikace
postupné navySovana az do dneSniho stavu. Kamerovou prohlidkou kanalizaci bylo zjisténo, ze
patrné v souvislosti s rekonstrukei ulice Raisova v 90. letech minulého stoleti doslo k caste¢nému
zruSeni destové kanalizace vedouci z ulice Raisova-Petfin do ulice Moravska. V komunikaci u
havarované opérné stény se nachdzi obrys poklopu pivodni kanaliza¢ni Sachty, kterou nebylo
mozno odkryt, ale poloha souhlasi dle piivodni projektové dokumentace dochované v zdkresech
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Vak Karlovy Vary. Je mozné, ze nedoSlo k fadné likvidaci pivodni betonové stoky a ta piivadi
vodu, jako drén, ke kamenné zarubni sténé. Vzhledem k tomu, Ze okolni opérné stény jsou z betonu
nebo Zelezobetonu a nejsou fadné¢ odvodnéné z rubové €asti odvodinovacimi otvory, dochazelo k
akumulaci vody v rubu opérnych stén a vlivem tlaku a degradace kamenné stény doSlo k jeji
havarii.

Vzhledem k technickému stavu opérné stény na parcele ¢. 329/2, k zaznamenanym
jejim posuniim, ¢astecnému jejimu ziiceni a umisténym inZenyrskym sitim v komunikaci je
nutné oznacit stav opérné stény za havarijni.

Hrozi zticeni zbyvajici ¢asti opé€rné stény (je provedeno jen doCasné zajisténi vydievou) a
jeji sesuti smérem konstrukci objektd umisténych pod touto opérnou sténou. Dale je ztratou
stability pfimo ohroZzena komunikace, kterou opérna sténa zajiStuje a s tim i1 spojené nebezpeci
ohrozeni chodct a vozidel po komunikacich se pohybujicich.

Navrzené stavebni Upravy jsou takové, které vedou ke stabilizaci zajiStované stény za
soucasné¢ho odstranéni stdvajici zdéné kamenné konstrukce zarubni zdi, kterd neni stabilni a hrozi
jeji zticeni 1 pres provedené doCasné podepieni. Sténa ma porusSenou stabilitu a nevyhovujici
pevnost kamenného zdiva.

V ramci zabezpeCovacich praci je nutné zjistit v jakém stavu se nachazi pavodni,
pravdépodobné ¢astecné rusena, destova kanalizace a zda neptivadi vodu do rubu opérnych stén
zajist'ujicich ulici Petfin.

5.1 Statické zajiSténi

Vzhledem k vySce stény a jejimu namahani v koruné dopravou, s ohledem na bezpecnost
provadéni bylo zvoleno zajisténi pomoci trvalé kotvené mikrozaporové stény, kterd bude provedena
v rubu stavajici kamenné stény.

Pted provadénim vrtnych praci se provede piedvykop v rubu stivajici stény a budou
demontovana zabradli véetn¢ kamennych hlav, které budou repasovany a zpétné pouZity.

Do ptedvykopu budou v fad¢ vrtany vrty pro mikrozapory. Vrtani bude provadéno rotacné
ptiklepovou technologii a mikrozapory budou vetknuty pod uroven dvora cca 2,6 m. Tato hloubka
vetknuti bude dodrZena i ptes dosazeni skalniho podloZi ve vysSich partiich. Po vyvrtani, osazeni a
zaliti mikrozéapor z profili HEB 120 budoe vybetonovana zelezobetonova hlava, ktera spoji hlavy
mikrozapor. Zelezobetonova hlava bude k profilim HEB 120 kotvena pomoci navafené kotevni
vyztuze. Zelezobetonovy tram bude proveden z monolitického Zelezobetonu C30/37 XAl, XF4,
XC4. Konstrukce budou vyztuzeny véazanou vyztuzi B500B s krytim hlavni nosné vyztuze 50 mm,
distan¢ni téliska budou pouzivany z vldknobetonu, v Zadném ptipad¢ nebudou pouZzivana plastova.
Ty c&asti Zelezobetonovych konstrukci, které budou zhotovovany na terén, budou provedeny na
podkladni beton, aby bylo spolehlivé zaruceno kryti vyztuze. VeSkeré hrany Zelezobetonovych
konstrukei budou srazené pomoci lati 15x15 mm, aby nevznikaly ostré hrany na Zelezobetonovych
prvcich.

Nasledné muaze byt provadéno ruéni rozebirani stavajicitho zdiva, které bude bourdno z
tézkého prostorového leSeni zaloZzeného ve dvorku pfiléhajicim k zabezpeCované sténé. Pii
rozebirani misi byt sledovan ptipadné vypadavani materidlu mezi mikrozdporami a podle tohoto
bude stanoven operativné vyskovy krok provadéni stiikanych betont. Dojde k odtéZeni 0,5 m pod
kotevni uroven mikrozaporové stény. Vrtani kotev je predpokladano lehkou vrtnou soupravou, ktera
bude umisténa na tézkém leSeni (napt. Typ GGl s elektro-hydraulickym pohonem) a agregat je
umistén mimo leSeni. Rotacné ptiklepovou technologii s pfipadnym docasnym pazenim budou
hloubeny vrty pro kotvy piedepsaného priméru, délky a sklonu. Z prostorového leseni o
piedpokladané nosnosti do 15 kKNm™ (nosnost leSeni stanovi dodavatel specialniho zakladani na
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zéklad¢ pouzité vrtné soupravy) budou zhotoveny rotaéné piiklepovou technologii trvalé zemni
kotvy. Vzhledem k tomu, Ze je pravdépodobné& ¢ast ndsypu za opérnou sténou zvodnéld, bude nutno
vrty Castecné docasné propazovat. Kotvy jsou navrzeny jako trvalé v délce 10 m. Kofenova ¢ast
vSech kotev je navrZena v délce 4 m a predpokladam ukotveni kotev ve skalnim masivu. Sklon
kotev od vodorovné roviny je navrzen 35°. S ohledem na to, Ze bude probihat zhotoveni kotev
v mozném dosahu kanaliza¢niho fadu, je nutné dohodnout se spravcem siti specidlni postup
provadéni téchto kotev. Jedna se zejména o sledovani mozného priniku injektdzich suspenzi do
kanalizace, spotfeby a tlaky injektaZich smési a pfed zapocetim vrtani i prostorové vytyceni siti se
stanovenim sméru a hloubky uloZeni potrubi. Pokud nedojde k roztrZeni zalivky pfi reinjektazi
kotenové Casti pii trhacich tlacich 6 MPa bude reinjektdz ukoncena, pii protrzeni zalivky se
pfedpoklada trvaly injektazni tlak 2,5-3,5 MPa, spotieba injektazni smési do 10 I/'m. Kotvy jsou
spolu s ostatnimi konstrukcemi navrZzeny jako trvalé tyCové, dle uvazeni zhotovitele je mozno
pouzit 1 trvalé lanové kotvy. Béhem vrtani kotev 1 mikrozapor je nutné¢ disledné sledovat
ptedpokladany géologicky profil a pribézné jej monitorovat a zaznamenavat do stavebniho deniku
véetné jeho piipadnych odchylek. VSechny odchylky musi byt zdokumentovany a posouzeny v
rdmci autorského dozoru projektanta, geotechnického a hydrogeologického dozoru, geologa
dodavatele, resp. povéfeného geologa akce, pro upfesnéni zastizenych geologickych a
hydrogeologickych poméri a jejich vlivu na paZeni, sousedni objekty, odvodnéni télesa
komunikace atd.

Napinani a zkouseni kotev viz CSN EN 1537 - Provadéni specialnich geotechnickych praci -
injektované horninové kotvy. V rdmci napindni kotev bude potvrzena projektovand hodnota odporu
kotvy ovéfovacimi a kontrolnimi zkouskami dle CSN EN 1537.

Po provedeni kotev, tj. jejich odvrtani, osazeni a zaliti bude priibézné osazovana ocelova
pfevazka tvorend svafovanym clenénym profilem 2xU160. Tato ptevazka bude pfisazena a
podlozena vyztuznymi plechy tvaru nepravidelného lichobézniku a piivafena na pasnice profila
mikrozapor. Jakmile budou kotvy napnuty na pfedepsanou piedpinaci silu, je mozné provadét
sniZzeni kamenné stény na dal$i pracovni uroven. Pred zapocetim praci na sniZeni kamenné stény
musi byt dokoncéeny stiikané betony po danou kotevni trove.

Protikorozni opatieni ptevazek je navrzeno zastiikanim stfikaného betonu na i mezi profily
v minimalni tloust’ce 50 mm .Ze zelezobetonového tramce bude vytazena provazujici vyztuz do
stiikanych betonti tloustky 200 mm z betonu C20/25 a vyztuzenych sitémi 6/100 x 6/100 pii obou
povrsich, ocel vyztuznych siti BSOOA a kryti vyztuze 40 mm, pfesah siti min 300 mm. Vyztuzné
sit¢ budou montazné kotveny pomoci kratkych kotvi¢ek k mikrozaporam. Pro zarucené odvadéni
vody z rubové cCasti stiikaného betonu budou ve tfech fadach nad sebou osazeny do stiikaného
betonu trubky PVC DN 100 v ¢asti styku se zeminou opatiené filtrem z geotextilie 300g/m?.

Prostor za mikrozaporami a stfikanym betonem vznikly ptehloubenim stény vykopu, resp.
vypadkem zeminy ze stény, je nutno peclivé vyplnit kamennou rovnaninou na cementovou maltu.

Pii postupném rozebirani stény a zajiStovani novou kotvenou sténou je nutno dodrzet
pozadované tirovné pracovnich ploch pro kotveni (viz vykresova ¢ast) a nutné technologické lhtty
injektdze a napindni kotev.

Pozadovana min. Sifka pracovni plochy pro kotveni je 4 m od osy pazZeni; je dana typem a
postavenim vrtné soupravy. Nutnost zpevnéni povrchu pracovnich ploch bude posouzena az piimo
na stavbé podle jejich aktualniho stavu.

PfitiZzeni terénu v ramci vystavby nad zajiStovanou sténou je povoleno v pruhu Sife 3 m hodnotou
5 kNm™ a dale 10kNm™. Po dokonéeni kotvené stény je mozno povrch za kotvenou op&rou sténou
zatézovat na hodnotu 10kNm™bez plo§ného omezeni.
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5.2 Kamenné hlavy

Stavajici kamenné hlavy budou demontovany a budou pfipraveny pro zpétné pouziti.
Kamenné bloky budou ocistény otryskanim stlaenym vzduchem s abrazivem na bazi kiemicitého
pisku. Lokalni poskozeni budou odborné opraveny kamenickymi hmotami (opravy se piedpoklada;ji
v max. Plose 5%). Kamenné bloky hlav budou ukotveny pomoci navrtanych a lepenych ocelovych
kamenickych trn priméru 20 mm nebo podobnym zpusobem, ktery navrhne zhotovitel a bude
odsouhlasen investorem. Kamenné hlavy budou uklddany do mrazuvzdorného lepidla na kamen v
celé plose styku s Zelezobetonovou hlavou. Spara mezi kamenem a betonem bude fadné zatmelena
trvale pruznym tmelem, aby bylo zamezeno pronikdni vody do spary, rovnéz tak budou fadné
zasparovany a zabezpeceny spary mezi jednotlivymi kamennymi bloky.

5.3 Ocelové zabradli

Pivodni ocelové zébradli bude nahrazeno novym ocelovym s ty¢ovou vyplni kotvenym
pomoci chemickych kotev do kamennych hlav umisténych na Zelezobetonové hlavé kotvené stény.
Povrchova uprava ocelového zéabradli je zZarové zinkovani ponofenim.

5.4 Odvodnéni dvora

Stavajici betonovd plocha dvora mezi opérnou sténou a objektem bude celoplosné
odstranéna. Vzhledem k tomu, Ze budou odvadény ptipadné drobné prisaky z rubu stény na plochu
dvorku je nutné provést nové odvodnéni do stdvajici destové kanalizace. Odvodnéni bude
provedeno pomoci liniového zlabu s mtizi zakon¢eného dvorni vpusti pro moznost snadnéjsi udrzby
odvodnéni. Vpust’ bude napojena pomoci odbocky do stavajici destové kanalizace, do které je
napojen i stavajici destovy svod.

Kolem stavajicich anglickych dvorkd bude provedena obruba z betonovych obrubnikd min
vysky 100 mm nad niveletu kamenné dlazby dvora.

Pro zajiSténi odvadéni vody z plochy dvorku bude prostor po odstranéné kamenné sténé
piekryt betonovou mazaninou v tloustce 200 mm rozdélenou dilatacemi po 2 m. Dilatace budou
opatfeny uzavienim trvale pruznym tmelem a vypli spary bude provedena mikroporéznim profilem.

Ostatni plocha v prostoru ptivodniho dvora bude vydlazdéna kamennou Zulovou dlazbou do
betonu. Zulové kostky budou pouzity 8/10 cm a dlazba bude spadovéna tak, aby voda tfadné
odtékala do navrzenych odvodiiovacich prvki a netekla k objektu.

5.5 DoplInéni komunikace

V prostoru provedeného predvykopu pro kotvenou sténu a Zelezobetonovou hlavu je nutné
zpétné doplnit v§echny konstrukéni vrstvy komunikace odstranéné ve vykopu a obnovit zivicny kryt
vozovky podle predepsané skladby. Spary mezi Zelezobetonovym tramcem, stavajicim Zivicnym
krytem a novym zivicnym krytem budou zality asfaltovou zalivkovou hmotou. Bude zachovana
puvodni vyska komunikace.

5.6 Revize a obnoveni funkce kanalizaci v ulici Petfin-Raisova

V souvislosti se zabezpecenim opérné stény je nutné provést kompletni kontrolu tésnosti
kanalizaci umisténych v ulicich Petfin a Raisova. Je nutné vy¢istit deStovou kanalizaci, ktera
odvadi vody ze zpevnénych povrchd, stfech a jinych ploch, aby nedochazelo k prosakovéni vody do
podlozi. Bude rovnéz provéfena vodovodni sit’ na pfipadné netésnosti. Prace uvedené v tomto
odstavci nejsou soucasti dodavky stavebnich praci, ale jsou soucasti praci, které zajist'uje objednatel
v ramci své ¢innosti sam.
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5.7 NavrZené materialy nosnych konstrukei
Mikrozapory

Ocel S 235, normalizované vélcované profily HEB 120.
Pievazky
Ocel S 235, normalizované profily 2x U160 svafené do ¢lenéného profilu.
Kotvy
Typ kotev
Trvalé ptedpjaté tyCové s nekonecnym zavitem CKT 25 ocel ST 500 S
alt. Lanové trvalé kotvy Lp 15,5- 1800 (min 3 pramence)
Zilivka mikrozapor, kotev a injekéni smés pro injektaZ korene kotev
Zélivka mikrozapor

Zalivka kotev z cementu CEM II/B-S 32,5 R. Slozeni: ¢/v =2:1.
Objemova hmotnost: 1 870 kg/m’.

Zalivka a injektaz kotev
Z cementu CEM II/B-S 32,5 R. SloZeni: ¢/v =2,2 : 1. Objemova hmotnost: 1 870 kg/m".

Pro injektaz kofene kotev je mozné pouziti cementu CEM I 42,5 (CSN EN 197-1) pro
injekéni smés s ohledem na pozadované urychleni stavby zkracenim nutnych technologickych lhit
napinani kotev. Ukonceni injektaZe kofene kotev je mozné pii dosazeni trvalého injekéniho tlaku
4,5 MPa nebo pfi spotiebé injekéni smési 10 1na etdz a fazi.

Stiikané betony

Beton C20/25-XC4
Vyztuz stiikanych betont sité ocel BSOOA 6/100+6/100

Zelezobetonové konstrukce

Beton CSN EN 206-1 zména Z3

C 30/37 XAl, XF4, XC4

Ocel B500B, kryti hlavni nosné vyztuze 50 mm
Podkladni betony beton C16/20 X0

5.3. Dovolen¢é mezni odchylky
Hloubeni vrti pro mikrozapory

Piidorysna odchylka osy vrtu v trovni pracovni roviny: £50 mm.
Odchylka od svislice: £100 mm,
Hloubka vrtu: max. -100 mm.
Kotvy
a) vrty pro kotvy:
- smérova a vySkova odchylka v misté zavrtani: + 30 mm,
- smérova odchylka: 2° od sméru vrtu dle PD,

— délka vrtu: +0,15m,



Ing. Martin Safafik, CSA 576, 357 33 Loket; IC 699 39 551

b) délka kotev
- odchylka vyrobni délky: + 100 mm,
¢) injektaz kotene kotev
- objemova hmotnost injekéni a zalivkové smési: +2 %,
- injek¢ni tlaky: +2.5 %,
- spotfeba injekcéni smési: +31.

Pievazky kotev

— vyskova a pidorysna poloha: +50 mm.

Strikané betony

Rovinnost ploch na 2 m lati £ 10 mm

6. Kontrola praci

Pred zah4jenim praci je nutno za pfitomnosti zastupcii zadavatele, dodavatele a spravcei siti
zkontrolovat vytyceni a trvalé zajisténi pozadované polohy vytyCovacich bodti os docasného paZeni,
modulovych os novostavby, pilot, vySkového zaméfeni stavenist¢ a trvalé vytyCeni vSech
inZenyrskych siti vedenych zdjmovym Gzemim stavenisté (vcetné specifikace jejich stavu, hloubky
uloZeni, zpusobu ochrany pfed poSkozenim a moznosti vypnuti béhem praci v jejich blizkosti) a
urcit plochy vymezené pro zatizeni staveniSté a pojezd stavebnich mechanizmi.

Pti hloubeni vrtii pro mikrozapory a kotvy je nutno kontrolovat shodu piedpokladanych a
zastizenych geologickych a hydrogeologickych pomért. Pfi odchylce zastizenych geologickych
pomérl od projektem predpokladanych musi byt neprodlené informovan projektant. Béhem vrtani
vrtlh pro mikrozapory, kotvy a béhem injektaZze kotfene kotev je nutno sledovat spotiebu vrtného
vyplachu (resp. injek¢éni smési), predev§im u vrtil a injektaze v blizkosti inzenyrskych siti.

Dokoncené vrty musi byt pred osazenim vyztuze kotev pievzaty stavebnim dozorem zadavatele
co do hloubky, svislosti, priméru, zastizené geologie, stavu stén a Cistoty dna vrtu.

Zkousky kotev viz CSN EN 1537 (73 1051) - Provadéni specialnich geotechnickych praci -
injektované horninové kotvy (4/2001).

Kontrola kvality pouzitych hmot je pfedepsana piisluSnymi ptedpisy, normami a technologickymi
pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a piedpisy). Zvlastni pozadavky zadavatele nebyly predany.
Kontrolni zkousku betonu je tieba provést vzdy, kdyz vzhled betonové smési vyvola pochybnosti o
kvalité. Betonova smés, ktera neodpovida pozadavkim projektu, nesmi byt do pilot uloZena.

Pii vSech pracich, které jsou pfedmétem této Casti realizacni dokumentace je nutno dodrzet
technologické postupy dle ptislusnych norem, ptedpisit a zavaznych technologickych pravidel
dodavatele.

Pro uptesnéni vlivu praci na na okoli je nutné, aby sousedni objekty a pazici konstrukce byly po
dobu vystavby geodeticky sledovany.

7. Bezpecnost prace
Pii vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a
disledné dodrZovat:
e ustanoveni o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pfi praci zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist
e nafizeni vlady o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
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na stavenistich ¢.591/2006 Sb
e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo pfechodnych stavenistich
e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste a pracovni
prostiedi
e vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné¢ technickych pozadavcich na stavby
e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanctl pii
préci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb
e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
e stavebni zdkon ¢. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky
e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe¢nosti pii svafovani a
nahiivani zivic v tavnych nadobach.
e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
e §108 zékona €. 262/2006 Sb. zakonik prace
e nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkti, mycich, ¢isticich a dezinfek¢nich prostfedk
CSN 65 0201 - Hoilavé kapaliny, provozovny a sklady,
CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svareni kovi,
CSN 05 0610 - Bezpeénostni piedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
CSN 05 0630 - Bezpecénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,
CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpeéné pouzivani,
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
bezpecnostni ptedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele, navody k
pouzivani Cerpadel, rozplavovaci, Cisticek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni sypkych
hmot.

Vsichni zic€astnéni pracovnici musi pouZivat predepsané osobni ochranné pracovni prostredky
podle smérnice dodavatele vypracované na zéklad¢ natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pied zahajenim
praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s piisluSnymi bezpecnostnimi
predpisy.

Staveni$té musi byt souvisle ohrani¢ené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznacené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu v§em nepovolanym osobdm.

Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.
Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi a nebezpecny
dosah stroje. Je zakdzadno pohybovat se v blizkosti zavéseného biemene.

Ptfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zpiisob ochrany a moznost odpojeni vSech
inZenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcet siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pii odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti, vrtdni mikrozépor,
kotev apod.
Pro vrtani v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a ptimy dozor jejich spravci.

Vykopy musi byt zajiStény proti padu osob, ptistupy do vykopu musi byt zajistény typizovanymi

fixovanymi Zebftiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a pfedpisi BOZ.

8. Zavér

Realiza¢ni dokumentace byla zpracovana dle ptislusnych platnych predpist pro projektovou
dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb.
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Vsechny pfipadné zmény podkladii nebo piedpokladii dokumentace je nutno neprodlené
projednat s projektantem. V pfipadé¢ zmény zaddni (podkladil) si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén a ptipadné doplnéni nebo tpravu realizacni dokumentace.

Pti vrtani vrtd pro kotvy, mikrozapory i pfi vykopu stavebni jdmy je nutno sledovat shodu
zastizenych a predpokladanych geologickych pomért.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpraveé nenahrazuji zavazny
technologicky pfedpis praci specialniho zakladani zpracovany pifed zahdjenim praci jejich
dodavatelem.

V Karlovych Varech leden 2015 Ing. Martin Safaiik
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