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kancelar stavebniho inZenyrstvi



 Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009


	

	
Sídlo spol.:   Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:  25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 


Název:     

Návrh sanace opěrné zdi
Objednavatel:    

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 

361 20 Karlovy Vary

Objekt:    

Opěrná zeď mezi parcelami č. 70/1, 71, 72/1 a parcelou č. 73, ulice Petřín, Karlovy Vary
Dalovice dne 14.12.2009                                             Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod

Návrh sanace opěrné zdi vychází z dodržení následujících podmínek:

· Vzhledem k tomu, že se opěrná zeď nachází v chráněném území vnitřního lázeňského území, bude dodržen při opravě původní vzhled konstrukce.

· Vzhledem k investičním nárokům, nebude zasahováno do tělesa přilehlé komunikace. 

· Oprava bude navržena v takovém rozsahu, aby byla funkční, ale použité finanční prostředky byly minimální. 

II. Technické řešení

     Sanace bude provedena následujícím postupem:

· Snesení a uložení ocelového plotu, odbourání cihelných zábradelních sloupků a zábradelní zídky.
· Odstranění betonové římsy na koruně zdi.

· Rozvolněné části kamenů budou mechanicky odstraněny, malta mezi kameny bude povrchově vyčištěna tak, aby byla snížena její drolivost.
· Do povrchu opěrné zdi (spáry mezi kameny) bude přikotvena ocelová síť o průměru 6 mm, s velikostí ok 100 x 100 mm pomocí chemických kotev o průměru 14 mm a délce 500 mm. Přes ocelovou síť bude nastříkán torkretový beton B 30 (ČSN 73 2400) o tloušťce 150 mm. 

· V úrovni 1 850 mm nad terénem bude ocelová síť zesílena 2 ocelovými pruty o průměru 20 mm pro vytvoření skrytých žeber. 

· Ve skrytých žebrech budou v osové vzdálenosti 2 000 mm provedeny zemní kotvy tak, aby byly zakotveny min. 2 000 mm v zemním tělese. 

· Po celé délce zdi na koruně bude v původních rozměrech vybetonována nová železobetonová římsa s okapničkou (beton B 25 V8 T100, ocel 10505), na kterou budou osazeny nové ocelové sloupky nového zábradlí a kotevní trny R12 á 2,0 m..

·  Torkretový beton bude ochráněn uzavíracím hydrofobním nátěrem ve 3 vrstvách.

· Odvodnění bude provedeno vrtanými otvory o průměru 150 mm v osové vzdálenosti 3 000 mm v patě zdi.

III. Ochrana inženýrských sítí

III.1 NTL plynárenské zařízení

Před provedením všech prací musí být získán souhlas RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Při sanaci opěrné zdi dojde ke styku s prostupkami v opěrné zdi a částečně se zavěšeným vedením na líci zdi. Dotčené plynárenské zařízení bude odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Před provedením sanace bude zajištěno přeložení části vzdušného vedení na líci zdi Regionálním centrem. Po provedení sanačních prací bude provedena kontrola stavu zařízení Regionálním centrem. Průběh, hloubka a umístění zařízení zůstane zachováno. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, TPG a zákony i podmínky, vydané majitelem RWE Distribuční služby s. r. o.

III.2 Vodovodní a kanalizační řad

Před provedením všech prací musí být získán souhlas Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu. Vodovodní a kanalizační potrubí bude odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Styk se zařízením se předpokládá pouze v prostupu zařízení opěrnou zdí. Při aplikaci torkretového betonu bude do líce opěrné zdi osazena prostupka tak, aby nebylo zařízení stavbou ovlivněno. Průběh, hloubka a umístění zařízení zůstane zachována ve stávajícím stavu. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem Vodárny a kanalizace a. s.

¨

III.3 Podzemní vedení sítě elektronických komunikací

Při stavbě se předpokládá přímý kontakt s SEK při prostupu opěrnou zdí.. Před provedením všech prací musí být získán souhlas  Telefónica O2, Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení metalického kabelu. Zařízení bude odkryto pomocí ručního výkopu v potřebné délce tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Před aplikací torkretového betonu bude zařízení chráněno prostupkou tak, aby nedošlo ke styku torkretového betonu s vedením SEK. Průběh, hloubka a umístění zařízení zůstane zachováno ve stávajícím stavu. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem SEK. 

III.4 Podzemní vedení vn a nn

Kolize s vedením vn a nn se nepředpokládá. Před provedením všech prací musí být získán souhlas ČEZ Distribuce a. s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vedení a pracovníci stavby s jeho průběhem budou prokazatelně seznámeni. Pokud by vedení vn nebo nn kolidovalo s torkretovým betonem, bude vedení odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození. Sanace opěrné zdi bude prováděna tak, aby nedošlo ke styku s vedením vn a nn. Prováděcí firma musí zahájení prací oznámit 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. Vedení nebude pojížděno vozidly. S kabely při výstavbě nebude manipulováno. Před zakrytím kabelů bude vyzván provozní útvar ČEZ Distribuce a. s. ke kontrole uložení. Ukončení prací bude oznámeno Provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem ČEZ Distribuce a. s.

III.5 Podzemní vedení veřejného osvětlení
Při sanaci opěrné zdi nedojde ke styku s podzemním vedením veřejného osvětlení.

IV. Poměry staveniště

K objektu je umožněn přístup techniky po komunikaci Petřín. Za objektem lze použít pouze ruční mechanizaci.
V.  Doprovodné práce

Terén u zdi a chodník u komunikace budou vyspádovány směrem od tělesa zdi.
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