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A. Privodni zprava

projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

A.l. Zakladni udaje stavby
A.1.1. Identifikacni udaje stavby

Nazev akce: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Misto stavby: ul. U Podjezdu a okoli

Kraj: Karlovarsky

Odveétvi: Vodni hospodaistvi

A.1.2. Identifikacni udaje stavebnika
Magistrat mésta Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
A.1.3. Zpracovatel PD
Vypracoval : Ing. Jitka Pivoiikova,
+420 739 034 094

iitka.pivonkova@email.cz
CKAIT : 0011503, Al pro stavby vodniho hospodafstvi a
krajinného inZenyrstvi

Zodp. projektant : Ing. Jitka Pivorikova
Dodavatel : = -
Datum: zati 2015

A.2. Vstupni podklady
Pro vyhotoveni dokumentace bylo pouzity néasledujici podklady
- zadani investora
- projektovd dokumentace DUR
- katastralni mapa, vodohospodarska mapa
- geodetické zaméteni skutecného stavu
- souvisejici zakony, vyhlasky a CSN

A.3. Udaje o \izemi

A.3.a - plocha zajmového uzemi - zastavend cast - nezastavena cast

Stavba se nachazi v jihozapadni ¢asti Karlovych Varti. Pfistup na stavenisté je piimo
z hlavni ulice Plzeniska. Rozloha rekonstrukce dosahuje az ke stavajici zastavce ,,Na
ostruvku®, kterd je taktéz soucasti projektové dokumentace. Na zajmovém Uzemi se
nachazi velké mnozstvi soukromych garazi. Rozsah rekonstrukce témétf kopiruje
stavajici cesty.

A.3.b - charakter pozemku a jeho vyuZiti
Jedna se o rekonstrukci stavajicich zpevnénych i nezpevnénych cest mezi rodinnymi



domy. Komunikace v ulici U podjezdu je s zZivicnym povrchem, vétSina ostatnich cest
v feSeném Uzemi jsou prasné cesty, znacn¢€ ponicené vodou. Toto uzemi je vybrano
z divodu zlepSeni kvality pfistupu do této oblasti a zlepSeni vzhledu celé ulice.

A.3.c — udaje o ochrané uzemi

Dotcend stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi. V lokalité se nevyskytuji zdroje
nerostll a poddolované uzemi.

Ochrana technické infrastruktury : Je nutné chrénit a respektovat stavajici inZenyrské
sit¢ a jejich ochranna pasma.

A.3.d — udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry dané lokality se zméni — je navrzena nova destovad kanalizace,
stavajici destova kanalizace bude doplnéna vpustmi a lokdlné¢ opravena. Dale je
planované Cisténi a ptipadnd vyména stavajicich vpusti.

A.3.e — udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Stavebni rozsifeni parkovacich je v souladu.

A.3.e — udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti uzemi
Stavba je v souladu

A.3.f—udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organii
Pozadavky dotcenych tcastniki byly v projektové dokumentaci zohlednény a splnény.

A.3.h — seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou evidovany zadné pozadavky

A.3.i — seznam souvisejicich a podminujicich investic
Dalsi souvisejici investice nevznikayji.

A.3.j. druhy a parcelni cisla dotcenych pozemkii stavbou podle katastru nemovitosti

k.U. Tuhnice (663492) : 593, 3445/6, 3447/4, 3443, 592, 591/12, parcela 45

A.4. Udaje o stavbé
Popis stavby: SO 302 - Kanalizace dest'ova




B. Souhrnna technicka zprava

projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

Misto : Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Katastr. uzemi : k.a. Tuhnice (663492)

Kraj : Karlovarsky

Investor : Magistrat mésta Karlovy Vary,

Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Dodavatel: -
Vypracoval : Ing. Jitka Pivoiikova,

CKAIT : 0011503

Zodp. projektant : Ing. Jitka Pivonkova,
CKAIT : 0011503

B.1. Popis staveni$té a zajmového dizemi

Stavba se nachazi v jihozapadni ¢éasti Karlovych Vart. Pfistup na staveniSté je piimo
z hlavni ulice Plzenska. Rozloha rekonstrukce dosahuje az ke stavajici zastavce ,,Na
ostrivku®, ktera je taktéz soucésti projektové dokumentace. Na zdjmovém Uzemi se
nachazi velké mnozstvi soukromych gardzi. Rozsah rekonstrukce témét kopiruje
stavajici cesty.

B.2. Popis stavby

B.2.1.

SO 302 - Kanalizace dest'ova
Projekt SO 302 fesi napojeni odvodnéni novych povrchli do nové destové kanalizace v
ul. Plzenska a lokdni opravy stavajici destové kanalizace v ul. U Podjezdu.

B.2.3.1 Hydrogeologické a hydrografické poméry uzemi

Zajmova oblast nebyla v minulosti fesena koncepcné a destové vody z jednotlivych
ploch nebyly svedeny do pateini destové kanalizace. Nékteré plochy a komunikace
postradaly fadné odvodnéni zcela.,
Recipient pro vypousténi deStovych vod: bezejmenny potok ktery pravostranné usti
pfimo do Ohte 1-13-01-140.

B.2.3.2 Hydrotechnické vypocty

Vypocet odtoku srazek z arealu byl proveden dle CSN 756101.

Jako navrhovy dést byla pouzitd srdzka o intenzité¢ 107 1/s.ha, coz je navrhovy dést pro
lokalitu Karlovy Vary.

Dle CSN je pouzit dést’ s Eetnosti 1 (tj. 1x za 1 rok). Jde o obytné izemi s vice nez 5000
obyvateli a odd€lenou stokovou siti.



navrhowy
redukc. dést odtok

Plocha [m2] koeficient | [l/s.ha] [I/s] zausténo do
A1 390,8 0,9 1070 | 38 -
A2 574,0 0,9 1070 | 55 2>
A3 400,0 0,9 1070 | 39 =5
A4 173,0 0,9 107,0 1,7 0
A5 124,0 0,9 1070 | 12 ju
A 3760 | 09 | 1070 | 36 | 2 §
A7 200,0 0,9 1070 | 19 | F82Y
A8 341,0 0,9 1070 | 33 N
A9 353,0 0,9 1070 | 34 ux
A10 76,0 0,9 1070 | 07 QL5

Tab. ¢.1. Celkové mnozstvi odvodi. vod z feSené oblasti

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby - reSeni stavby z hlediska jejiho uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Netyka se.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba bude uzivana az po provedeni vSech revizi, a pfipadném odstranéni zavad.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
Viz. technicka zprava

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Viz. technicka zprava

B.2.8 PoZarné bezpecnostni FeSeni
Viz samostatnd ptiloha.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Netyka se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastruktura

Dest’ova kanalizace— destové vody z nové zpevil. ploch budou napojeny na stavajici
destovou stoku, pfimo do vodotece a do nové destové stoky. Jsou navrZzeny vpusti a
odvodiiovaci zlab.

B.4  Dopravni FeSeni
Pii provadéni stavby bude provoz na vefejnych komunikacich v misté stavby
omezen.Vice viz samostatna ¢ast projektu.

B.5 _ ReSeni vegetace na souvisejicich terénnich tprav
V ramci stavby budou provedeny vykopové prace. Terén a komunikace budou uvedeny
do piivodniho stavu nebo budou provedeny nové povrchy, dle pozadavku investora.




B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Provozem navrhované stavby nedojde ke zhorSeni stavu mistniho Zivotniho prostfedi.
Nejsou predepsany limity pro vypousténi des’tovych vod. Také dojde k navysSeni
objemu vod.

Materialy pouzité ke stavbé maji atest zdravotni nezdvadnosti a neSkodi zivotnimu
prostiedi.

Vzhledem k ptfedmétu stavby a jeho vyuziti, neptedpoklada se zadny neobvykly rusivy
vliv na Zivotni prostfedi. Proto nejsou navrzen Zadna opatfeni proti negativnim vliviim.

Vykopana zemina bude vyuZita k vyrovnani terénnich nerovnosti na pozemku vystavby
- p.p.C. 1755/8.

Veskery odpad vznikly pti vystavbé bude zlikvidovan v souladu se Zakonem ¢.185/2001
Sb. O odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi a zakonl, jak vyplyvd ze zmén
provedenych zakonem ¢.477/2001 Sb., zakonem ¢.76/2002 Sb. , zdkonem ¢.275/2002
Sb. , zakonem ¢.320/2002 Sb. , zakonem ¢.167/2004 Sb.,zdkonem ¢.188/2004
Sb.,zakonem ¢.317/2004 Sb.,zakonem ¢.7/2005 Sb.

Ke kolaudaci bude predlozen doklad o nezavadném zptisobu likvidace odpadu !!!



C. Technicka zprava.

Misto : Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Katastr. uzemi : k.. Tuhnice (663492)

Kraj : Karlovarsky

Investor : Magistrat mésta Karlovy Vary,

Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Dodavatel : -
Vypracoval : Ing. Jitka Pivonikova,

CKAIT : 0011503

Zodp. projektant :  Ing. Jitka Pivorikova,
CKAIT : 0011503

1.1 Popis inzenyrského objektu

DESTOVA KANALIZACE
Popis soucasného stavu.:

Stavajici stoka se naléza v ul. U Podjezdu a byla vybudovéna pted cca 40 lety v
svépomoci. Byla pouzita kamenina DN 250-400 a betonové prefa Sachty. Dle
kamerového prizkumu z 06/13 je kanalizace zachovala s n¢kolika tseky vyzadujicimi
opravy.

Uliéni vpusti jsou funkéni a budou vyuzity i nadéale, v piipadé nutnosti budou pii
realizaci novych vrstev vozovky vyménény celé nebo jejich Casti.

Na rozhrani cyklostezky a zdjmového tizem se nachazi rozpadly a kapacitné
nevyhovujici zlab. Nad zlabem po pravé strané, pii pohledu do lesa, dochazi k
zamokieni paty svahu.

Ostatni komunikace nemaji zadné koncepcni odvodnéni.

Popis navrhovaného stavu:

Opravy jsou navrzeny jako lokdlni a budou vzhledem k materidlu potrubi
provedeny podpovrchové. Pii realizaci novych vrstev vozovky budou provedeny
ptipadné vymeény nevyhovujicich stdvajicich vpusti, jinak budou vyuzity stavajici.

Rozpadly a kapacitn€é nevyhovujici Zlab na rozhrani cyklostezky a zajmového
uzemi bude nahrazen vétSim betonovym $térbinovym zlabem.

Déle je navrzen mélky rigol v paté svahu nad zlabem.

Ostatni komunikace v lokalit¢ budou odvodnény vpustmi do nové des’tové
kanalizace, ktera bude v ul. Plzenska zatsténa do stavajici zatrubnéné vodotece. Vpusti
v prostoru mezi gardzemi budou vyciStény a pifipadné vyménény dle potieby, pii
realizaci této etapy.

Obsluha a provoz:
Projektant doporucuje provadét kontrolu sedimentacniho prostoru Sachet a Zlabu po
kazdém piivalovém desti.




Udrzba kanalizace bude zahrnuta do stavajiciho planu &isténi kanalizace a pravidelné
udrzby.

Nova kanalizace— vypis:

Stérbinovy zlab velky TZD Q 400/500/4000
Prefa Sachty s atyp. dnem DN 1000 — 9 ks
Potrubi PVC KG DN 160 — 55 m

Potrubi PP KORUG. DN 200 — 40 m
Potrubi PP KORUG. DN 300 — 135 m
Vpusti uli¢ni se spodnim odtokem — 10 ks
Vpust horska typova - 1ks

Opravy stavajici stoky — vypis:

Vymeéna stavajicich vpusti a jejich vyskové vyrovnani (dle potieby) — 4 ks
Vy&isténi useku VO-DRS1 od usazenin

Lokalni oprava €.1 - vyustni objekt

Lokalni oprava ¢.2 - prasklina po obvodu

Lokalni oprava ¢.3 - chybi ¢ast stény

Lokalni oprava ¢.4 - Smm prasklina ve spoji

Lokalni oprava €.5 - rozlomené potrubi ve spoji

Upravy u cyklostezky — vypis:

Vpust horska typova - 1ks
Osazeni Stérbinového Zlabu — 1ks
Oprava cela zatrubnéného potoka
Terénni upravy

Provedeni stavby:

Kanalizace bude provedena z typovych prvki b&znym zptsobem. dle CSN 75
6101, CSN EN 1610 a CSN 73 6760.

U kanalizace bude po ukonceni montaze, pted zasypanim provedena technicka
prohlidka kanalizace a tlakova zkouska. O pribéhu a kladném vysledku zkouSek bude
vyhotoven zapis, ktery bude nedilnou soucasti predavaci dokumentace.

Vpust UVS5 nebude vzhledem ke svému umisténi pod svahem typova.
Pozndmka:v rameci piipravy projektu pro skuteéné provedeni bude vykopana priizkumna
sonda v blizkosti budouci DRS5 (patrné v chodniku) a bude uréena hloubka zatsténi a
ptesny profil zatrubnéného potoka. Dle téchto informaci bude rozhodnuto zda Ize osadit
typovou Sachtu. Je tfeba zpracovat projekt DIO a vyfesit pfevod vody z vodoteCe na
dobu nezbytnou pro osazeni Sachty.

1.2 Udaje o stavajicich podzemnich vedenich

Pti vystavbé kanalizace je nutno dbat, aby pii soubéhu nebo kiizeni, bylo postupovéno s
ohledem na CSN 73 6005 a na podminky vydané spravci inzenyrskych siti nachazejicich
se v dané lokalité&.

Upozornéni : Pied zahijenim vykopovych praci bude investorem bezpodminecné
zajisténo piesné vytyCeni stavajicich podzemnich zafizeni véetné kanalizace. Vytyceni
bude prokazatelné¢ ptedano vedoucimu vykopovych praci tak, aby pravdépodobnost
naruseni inzenyrskych siti pii vykopu byla co nejmensi.




Zakresleni podzemnich inZenyrskych siti v situacich , které jsou nedilnou soucasti
této projektové dokumentace, neslouzi vSak jako vytycovaci vykres .

1.3 Priprava na vystavbu
Zemni a montazni prace budou provadény opravnénou firmou pomoci obvyklé
mechanizace, technickych zafizeni a technologickych postupii pouzitych pro tento druh
¢innosti.
V misté vyskytu IS budou vykopy provedeny ru¢né, v mistech kde se podzemni sité
nevyskytuji 1ze vyuzit strojni techniky .
Je nutno dodrzet CSN 73 3050 a vyhl. .363/2005 Sb.

1.4 Zabezpeceni provozu
Pii provadéni stavby bude vetejny provoz v misté stavby z Casti omezen. Vice viz
samostatna c¢ast projektu.

1.5 Bezpecnost prdce
Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat bezpecnostni piedpisy. Vykopy ve vetejné
pristupnych komunikacich je nutno fadné zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob.
Obdobn¢ je nutno zabezpecit i docasna stavenisté a skladky stavebniho materialu.
Vykopy hloubky nad 1,5 m je nutno zajistit paZzenim!

1.6 Technické reSeni stavby

- zemni prdce
Budou provedeny s ohledem na CSN 73 6005, CSN 73 3050 a vyhl. ¢.363/2005 Sb. .

- manipulace a ulozeni potrubi
Vykopy pro kanalizacni potrubi se predpokladaji o Sifce 1m. Hloubka uloZeni viz.
podélné profily.
Kanaliza¢ni potrubi bude uloZeno dle vzorového vykresu.

- kanalizacni sachty
Nové budované 3achty budou Prefa, betonové DN 1000 typové. Pouze u DRS5 bude
rozhodnuto zda je nutno osadit Sachtu s atypickym dnem.

1.8 Provedeni konecnych povrchovych uprav
Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 6005, CSN 73 6133.
Hloubky a §itky vykopu budou odpovidat rozmérim dle projektu.
Podsyp a obsyp potrubi bude provadén dle vzorového vykresu. Obsyp potrubi bude déle
hutnén po vrstvach s dodrzenim vSech konstruk¢énich vrstev.
Veskeré plochy vykopem naruSené budou po dokonceni akce upraveny do ptivodniho
stavu / komunikace, zatravnéna plocha /, nebo bude proveden novy povrch, viz
koordinace s projektem komunikaci.

Predpokladané naklady :
predbézné naklady stavby : ----- K¢

Bezpecnost prdace a ochrana zdravi :

Pfi realizaci stavby je nutné dodrzet ustanoveni vyhlasky ¢.363/2005 Sb. o bezpecnosti
prace. Dodavatel stavby musi dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické
ptfedpisy v prubchu celé stavby.

Vykopy hloubky nad 1,5 m je nutno zajistit pazenim.
Veskeré prace souvisejici se stavbou musi byt provedeny dle platnych CSN a
bezpecnostnich predpist.




Pfi provadéni stavby je nutné respektovat veskeré podminky organti statni spravy ( je
nutné vytyc¢it podzemni sité atd . ).
Ostatni podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace.

Datum zahajeni vystavby bude urceno po vydani stavebniho povoleni, dokonceni stavby
urci investor.

Dne 16.10.2015 v Karlovych Varech Vypracovali: Ing. Jitka Pivonikova



