

Situace stavby



Legenda inženýrských sítí

	Stávající rozvody dešťové a splaškové kanalizace
	Nově navržené rozvody drenáží (hřiště)
	Nově navržené rozvody kanalizace dešťové

Poznámka :

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH ROZVODŮ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.
V PD JSOU TYTO SÍTĚ ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ.
KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY JE NUTNÉ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 6005.
SKLONY A HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLOUBEK ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko	1:200
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Technická kontrola		Počet A4	2
ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - PD zázemí správce areálu				Stupeň projektu	PST
ČÁST: Realizační projektová dokumentace Technika prostředí staveb-ZTI, vytápění, VZT				Datum dokončení	15.07.2013
OBSAH: Situace				Číslo zakázky	7539-25
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz				OBEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary STAVEBNÍK:	Číslo archivu BPO 3-79682