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1. Identifika¢ni idaje stavby a investora
Nézev stavby : Vyuziti geotermalni energie pro vytapéni a ohfev topné vody, Alzbétinych
lazni, Karlovy Vary — Etapa 1
Archivni ¢islo akce : KV-3513
Misto stavby : Karlovy Vary, Nabfezi osvobozeni, Alzbétiny lazné
Kraj : Karlovarsky
Investor stavby : Avlibétiny lazn€, Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary,
IC 2634 2421
Projektant : Avlfa-projekt spol. s r.0., K. Panelarné 172, 362 32 Otovice,
IC 4535 5711
Stuperi projektu : Dokumentace pro realizaci
Charakter stavby : Novostavba
Dodavatel stavby : Bude uréen vybérovym fizenim
Lhita vystavby : 3 mésice
Zahéajeni stavby : fijen 2014
Ukongeni vystavby : prosinec 2014
Naklad stavby : Uveden v rozpoctu stavby
2. Ziakladni udaje o charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

2.1 Struény popis stavby z hlediska tcelové funkce

V soucasné dob€ je v provozu gravitani a vytlaény distribuéni rozvod termomineralni vody z Viidelni
kolonady k jednotlivym odbératelim. Stavba se tyka konce gravitatniho fadu v technickém zazemi objektu
AlZzbétinych lazni, Smetanovy sady 1145/1.

Ukelem stavby je vyuziti zbytkového tepla z ptebytecné termomineralni vody pro pfedehiev topné vody
vytapéni a ohfev TUV objektu Alzbétinych lazni.

Timto opatfenim dojde k nezanedbatelné uspote nakladt na vytapéni a ohfevu TUV z obnovitelnych
zdrojti. Stavba navazuje na Energeticky audit ( EA ), vEetné dodatku z roku 2012, zpracovany spole¢nosti
SEAP Rokycany, energetickym auditorem Ing. V. Bradou, CSc

Stavba je rozdélena na tyto stavebni objekty :
SO 01 — Vyménikova stanice
SO 02 — Pfipojka UT — bude realizovan v 2. etapé vystavby
SO 03 — Strojovna termomineralni vody — bylo feseno samostatnym projektem

Vzhledem k tomu, Ze venkovni ¢ast stavebniho objektu SO 01 - vyménikové stanice bude realizovéana se
zpozd&nim vyvolanym souvisejicimi stavebnimi zaméry, bude ¢ast budouci technologie vyménikové stanice
realizovana do objektu AlZbétinych lazni jako provizorni zafizeni s ptedpokladanou dobou provozu I rok,
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s tim Ze po vytvofeni podzemni vyménikové stanice bude tato technologie z objektu demontovana a
piesunuta na uréené misto do podzemni VS na Nabtezi osvobozeni.

Projekt fesi technologii vyuZiti tepla z termomineralni vody pro pfedehfev bazénové technologie, teplé
vody a vzduchotechniky Alzbétinych lazni v Karlovych Varech.

Sougasti tohoto projektu je navrh podzemni vymeénikové stanice na Nabt.Osvobozeni, osazeni
akumula¢nich nadrzi s vyméniky a ptislusnych technologii a potrubi v soucasné vyménikové stanici
v Alzbé&tinych laznich a ptedizolovany potrubni rozvod, propojujici podzemni VS s VS AlZzbétinych lazni.

Stavba je rozdélena na 1. a Il.etapu. Il.etapa je ¢len€na na 1. a 2.¢ast. V Letap€ bude zfizena prozatimni VS
termomineralni vody v prostoru stavajici strojovny Alzbétinych lazni, pficemz vyménik a regulacni a uzaviraci
armatury budou pozdé&ji vyuzity v podzemni VS termomineralni vody na Nabt. Osvobozeni, ktera bude
soulasti ILetapy — 2.¢4sti spole¢né s pfedizolovanym potrubim. Soucasti Il.etapy - 1.¢4sti bude osazeni
akumulaénich nadrzi, rozdélovade a sbéraCe, napojeni na stavajici rozvod a iprava vzduchotechniky na nové
parametry topné vody. Casové bude Letapa a Il.etapa - 1.&4st zhotovena soudasné, aby tvofila jeden funkéni
celek.

Technické udaje:
Termomineralni voda:  teplotni spad 65/48°C
priitok 11 - 18 m*/h
Topna voda: teplotni spad 62/45°C
pritok variabilni dle regulace na teplotni spad
Dosazitelny topny vykon: cca 250 —350 kW

Teplo z termomineralni vody (dale ozna¢eno TMV) bude vyuZzito pro pfedehfev topné vody ohfevu
bazéni, pfedehfev teplé vody a predehiev topné vody pro VZT. Eventualni dohfev bude zajistén z horkovodu
KT a.s. Vyméniky vzduchotechnického zafizeni budou nahrazeny vyméniky dimenzovanymi na parametry
odpovidajici tepelnému spadu, ktery bude mozné zajistit z TMV (viz projekt VZT). Dale bude nahrazeno
hlavni ob&hové Eerpadlo topné vody pro VZT a obéhové Cerpadlo VZT jednotky €. 5 .

Technicky popis:
Letapa

Bude zfizena provizorni vyménikova stanice termomineralni vody, kterd bude sestavat z jednoho
rozebiratelného deskového vyméniku tepla Alfa Laval M10-BFM, uzaviraci a regulaéni armatury

termomineralni vody , primarniho méfice pritoku Krohne a sekundarniho métice tepla Siemens. Tyto
komponenty budou pouZity i pro zfizeni definitivni vyménikové stanice v ramci Il.etapy.

Do technického zazemi Alzbétinych lazni bude umistén 1 ks deskového vymeéniku tepla s patficnymi
armaturami s napojenim na stavajici pfipojku termomineralni vody v objektu. Odpadni termomineralni voda
bude zausténa do stavajiciho potrubi PE 110 mezi objektem a fekou Teplou a vypousténa do koryta feky Teplé
v prostoru stavajici armaturni $achty na Nabfezi Osvobozeni. Sekundarni rozvody UT budou napojeny na
rozvody tepla v prostoru vyménikové stanice objektu realizované v rdmci 2. etapy Vyuziti geotermalni energie
dle zpracované dokumentace z 04/2014. Do prostoru provizorni VS bude umistén komunikaéni ovladaci
rozvadé¢ s napojenim na fidici systém SPLZaK.

Schema zapojeni a navaznosti na jiz vyprojektovany systém jsou patrné z vykresu Technologické schéma,
arch. ¢. KV-3513-B/01.2/T-02.1.Situani umisténi zatizeni a napojeni na stavajici rozvody viz vykres ¢. KV-
3513-B/01.2/T-03.1

Il.etapa-1.c¢ast

Ve stavajici VS bude sekundarni potrubi z podzemni VS zavedeno do kombinovaného rozdélovace-
sb&rate RS KOMBI, kde na vratném potrubi bude umisténo ob&hové cerpadlo WILO Stratos.
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Z RS Kombi budou vyvedeny tfi topné vétve do tiech akumulacnich nadrzi 900 | s nerezovymi vymeéniky
. Pro moZnost nastaveni potfebného pritoku budou na jednotlivych topnych vétvich osazeny vyvazovaci
ventily. Pro vyrovnani tlakovych zmén v sekundarnim rozvodu bude na topny systém napojena tlakova

expanzni nadoba 100 1.

Jedna akumulaéni nadrz bude slouzit pro ptedehtev teplé vody pro objekt + Satnu muzli, vyméniky budou
propojeny paralelné.

Druh4 ak.nadrZ bude vyuzita pro pfedehiev topné vody ohievu bazénti. Pro kazdy bazén bude pouzit
samostatny vyménik.

Jeden vyménik ve tfeti ak.nadrzi bude vyuzit pro pfedehtev teplé vody pro Satny Zen a druhy pro pfedehiev
topné vody pro vzduchotechniku.

Napojeni do stavajicich rozvodi bude provedeno pferusenim potrubi,vyjmutim useku potrubi a napojenim
pies kolena . V piipadé predehievu teplé vody bude pouzito plastové potrubi , v pfipadé napojeni do okruhu
ohfevu bazénti a VZT ocelové potrubi.

Potrubi z podzemni vyménikové stanice budou provedena jako piedizolované potrubi. Po pfechodu ze
zemé do prostoru sou¢asné strojovny budou provedena z ocelovych trubek izolovanych mineralni izolaci
s hlinikovou folii Rockwool AL o tl. 40 mm. Potrubi budou uloZena na zavésech a vedena do kombinovaného
R+S. Ostatni nova potrubni propojeni budou izolovana Mirelonem o tl. min 20 mm (dle DN). V pfipadé topné
vody budou pouzita potrubi ocelova, v ptipadé teplé vody potrubi PPR.

Uprava ohtevu VZT

Vzduchotechnické jednotky budou upraveny na nové parametry topné vody, v zdsad€ budou vyménény
vyméniky ve vSech vzduchotechnickych jednotkach. Bude zachovan soucasny priitok jednotkami VZT, zvysi
se tlakova ztrata. Po kontrole jednotlivych smé&Sovacich stanic VZT jednotek bylo zji§téno, Ze sméSovace a
Cerpadla pro VZT zatizeni €.1-4 vyhovuje i pro novy stav, obéhové Cerpadlo u zaf.¢.5 bude nahrazeno
Cerpadlem WILO Stratos 25/1-6, sméSovac vyhovuje.

Dale bude nahrazeno ob&hové Eerpadlo topné vody UPS 50-60/2F pro VZT zatizeni ( ve VS) Cerpadlem
WILO Stratos 50/1-9, aby bylo zajistén bezproblémovy ohfev vody pro bazén Whirpool.

Nahrady vyméniki VZT zatizeni si vyzada mensi Gpravy na potrubi topné vody, v¢. izolace.
IL.etapa-2.¢ast

V podzemni vyménikové stanici, ktera bude umisténa v sousedstvi armaturni Sachty SPLZaK na nabiezi
Osvobozeni, budou osazeny dva rozebiratelné deskové vyméniky tepla Alfa Laval M10-BFM.
Termomineralni voda bude vyméniky protékat gravitaéné, na vstupu do vymeénikti bude umisténa rucni
uzaviraci armatura a mé¥i¢ priatoku Krohne. Potrubni ¢ast na strané TMV bude feSena pomoci pfirubovych
spojl a spoji Clamp tak, aby bylo mozné ptipojit mobilni soupravu pro chemické ¢isténi vyméniki a
vyméniky samostatné Cistit. Na sekundarni strané budou osazeny pojistné ventily, teploméry, tlakoméry,

A

mezipiirubové klapky a métice tepla Siemens Ultraheat.

Z l.etapy budou pouzity 1 ks vyméniku Alfa Laval, ktery bude slouzit jako studena rezerva, pritokomér

Vvt v

Krohne, méfi¢ tepla Siemens a uzaviraci a regulacni armatury.

Sekundarni topna voda bude z vyménikl vedena pfedizolovanym potrubim do stavajici VS Alzbétinych
lazni (viz samostatna ¢ast).

Spotieba termomineralni vody na primarni strané bude méfena osazenym priitokomérem Krohne, spotfeba
tepla na sekundarni strané UT bude méfena osazenym méFi¢em spotieby tepla Siemens. Regulace pritoku
vyménikovou stanici bude fizena osazenymi armaturami na zékladé spotteby tepla, aby nedochazelo
k neucelnému zanaseni vyménikl a tim zvySenym narokiim na obsluhu véetné nutnych odstavek z provozu.
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V nejvyssim a nejniz§im misté rozvodu potrubi bude potrubi opatfeno odvzdusnénim resp. vypousténim.

Umisténi stavby je patrné z dokumentace stavby, zejména dispozice VS Alzbétiny lazné ( viz. vykres KV-
3513-B/01.2/T-03.1 ), ktery je soucasti stavebni ¢asti dokumentace.

2.2 Udaje o provozu

Centralni zasobovani objektd termomineralni vodou lazeriského tzemi Karlovych Vart vychazi
z koncepce zpracované SPLZaK K. Vary. V soucasné dobé& je v provozu gravitacni fad termomineralni vody
od V¥idelni kolonady do Alzbétinych lazni a vytlaény distribu¢ni rozvod termomineralni vody z V¥idelni
kolonady do objektii LS Imperial a LS Richmond s krytim potfeby termomineralni vody pro mésto Karlovy
Vary s teplotou 72°C na prahu Vtidelni kolonady.

Stavba je napojena na ptipojku TMV v misté vstupu potrubi do objektu. V misté napojeni na stavajici
rozvody je k dispozici tlak min. 8 m vodniho sloupce.

Dimenze potrubi v misté napojenti : DN 200

Teplota Tmax : 72°C

Konstrukéni tlak : 10 bar

Max. prito¢né mnozstvi v gravitaci : 62 m’/h

Medium : termomineralni voda
Material potrubi : ocel

Podminkou dimenzovani priméru potrubi byl minimalni dispozi¢ni tlak v misté odbéru 20 kPa. Tento tlak
je dostateény pro navrh odbérnych mist termomineralni vody. Zakladem pro vypocet potiebného mnozstvi
byla celkova akumulace odbérnych mist termomineralni vody v rdmci uvazované stavby. Pfi tlakovych
vypoctech rozvodi termomineralni vody bylo uvazovano s drsnosti potrubi k=0,25 mm.

2.3 Charakteristika iizemi, dotéenych ochrannych pasem, chranénych ¢asti izemi, kulturnich pamatek,
p
pozadavky na demolice, kdceni vzrostlé zelené

Stavba je umisténa v technickém zazemi objektu Alzbétinych lazni, v lazefiském uzemi mésta Karlovy
Vary. Stavbou nevznikaji pozadavky na demolice.

2.4 Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Vlastni stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi, pfi provozu nevznikaji zadné odpady.

2.5 Odolnost a zabezpeceni stavby z hlediska pozarni ochrany a civilni obrany

Pozarni zprava neni doloZena, nebot se jedna o liniovou stavbu bez pozarnich tsekd.

Vybudované zatizeni nebude slouzit pro potteby CO.
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3. Zduvodnéni stavby a jejiho umisténi

Stavba je budovana v souvislosti se stavajicimi rozvody termomineralni vody a jiz pfipravenou akci
Vyuziti geotermalni energie pro vytapéni a ohfev TV objektu Alzbétinych lazni.

Rekapitulace stavbou dotéenych pozemkd, k.u. K. Vary :
p.p.¢. 2290.

4. Podminujici predpoklady

4.1 Prelozky inZenyrskych siti, omezeni stavajicich provozii a jina opatfeni pro uvolnéni mista stavby a
jejiho provadéni
Opatieni pro uvolnéni mista stavby nejsou potiebnd.

4.2 Podmiiiujici, vyvolané a jiné souvisejici investice a predpoklady nebo naroky na jejich zabezpeceni
Stavbou nejsou vyvolany Zadné jiné investice.

Piedpokladem pro provedeni stavby je zrealizovani vnitini ¢asti stavby : ,,Vyuziti geotermalni energie pro

vytapéni a ohfev topné vody, Alzbétinych 1azni, Karlovy Vary* dle projektové dokumentace zpracované
v 04/2014, investor Alzbétiny lazné, a.s., K. Vary.

4.3 Napojeni na stavajici technické vybaveni tizemi, bilance kapacitnich naroki a moznosti

Vmeénikova stanice - primarni ¢ast — termomineralni voda, Tmax=72°C
teplotni spad 65/48 °C
prutok 11 — 18 m3/h
Dosazitelny topny vykon cca 125 - 175 kW
potrubi - primarni ¢ast — nerez AISI 316
potrubi — sekundarni ¢ast — ocel tf. 11, tepelna izolace
potrubi a armatury v tlak. fadé min PN 10
topna voda 90/70°C, PN 6

Vzhledem k tomu, ze stavba bude napojena na stavajici ptipojku TMV v objektu, bude napojeni na
distribu¢ni rozvod provedeno pii odstavce. Potfebna ptepojeni budou provedena béhem 1-2 dnti po dohod¢ se
zastupci SPLZaK a objektem Alzbétinych 1azni.

4.4 Vztahy ke stavajicimu vefejnému a obcanskému vybaveni izemi, véetné verejné dopravy

Stavba neklade zadné naroky na vetejné a ob¢anské vybaveni.

4.5 Zabezpeceni hlavnich energii a jejich racionalni vyuziti, zabezpeceni vodniho hospodarstvi

Potiebna kapacita termomineralni vody bude dodavana gravita¢nim rozvodem z V¥idelni kolonady.
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4.6 Pocty pracovnikii pro provoz v potiebné kvalifika¢ni struktuie

Pravidelna adrzba :

Technologie ve vyménikové stanici Alzbétinych 1azni — Gdrzba armatur a zafizeni, kontrola stavu elementu
potrubi a revize elektrického zafizeni bude provadéna soucasnymi pracovniky Alzbétinych lazni v intervalech
stanovenych CSN a provoznimi ptedpisy.

5. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavba je ¢len€na na tyto stavebni objekty :
SO 01 — Vyménikova stanice

SO 01.2 — Technologicka cast

SO 01.3 — Elektro a MaR

6. Popis stavebnich objektu

Podrobny popis stavebnich objektl je uveden v jednotlivych technickych zpravach pfislusnych stavebnich
objekta.



