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1. TECHNICKA ZPRAVA:
a. Rozsah a stav staveniSté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé

deponie a mezideponie, piijezdy a pristupy na stavenisté:
Rozsah stavenisté pro kabelové rozvody NN je zndzornén na situaci. Pozemky jsou v majetku

investora. Plocha stavenisté je mirné svazitd. Deponie zeminy z vykopu se nebude provadét.. Tato
zemina bude po provedeni piipojek opét pouZita pti zasypu vykopu a naslednych terénnich tpravach.
Na stavenisté je ptijezd zabezpeCen ze stavajicich komunikaci. .

V ramci stavby se vyuzije stavajiciho oploceni arealu.

b. Vyznamné sité technické infrastruktury:
V blizkosti stavenisté se nachazi z inzenyrskych siti pouze vedeni rozvodi NN a VN CEZ

distribuce a stavajici rozvody silnoproudu a slaboproudu investora. Pied zahajenim stavby je nutné v
ramci predani stavenisté vSechny trasu silnoproudych a slaboproudych rozvodti protokolarné vytycit a
jeho polohu véetné jeho ochranného pasma vizualné stabilizovat po celou dobu vystavby.

¢. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny a odvodnéni staveniSté:

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

d. Upravy z hlediska bezpe&énosti a ochrany zdravi tietich osob. véetné nutnych

uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace:
Na stavenisti se nebudou vyskytovat neucastnéné osoby /tfeti osoby/ ani osoby s omezenou

schopnosti pohybu a orientace.

e. Usporadani a bezpe¢nost stavenisté z hlediska verejnvch zajmu:

Z hlediska vetejného zdjmu nejsou na stavenisté kladeny zadné pozadavky. Na stavenisti je nutné
dodrzovat potadek a intenzitu hladiny hluku pfi provadéni stavby v pfedepsanych hygienickych
hodnotach . Vozidla vyjizd¢jici ze stavby musi byt pied vyjezdem ze stavenisté oCistény aby
nedochazelo k §ifeni blata a prachu do okoli.

f. ReSeni zarizeni staveniSté véetné vyuziti novych a stavajicich objektu:

Zatizeni staveni$té nebude budovano. V rdmci praci se vyuZzije stavajiciho socialniho zatizeni
Letniho kina. Na ploSe stavenisté bude z dale po dobu stavby umisténo mobilni WC.

g. Popis staveb zarizeni stavenis$té vyZadujici ohlaSeni:

Neni pouzito zddné mobilni zatizeni staveniste.



h. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany

zdravi:
Provéadéni stavebnich a montdznich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit pozadavky na zajisténi

bezpecnosti prace Ceského tfadu bezpecnosti prace.

Hlavni zasady:

Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikti od jejich nastupu do prace az
po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vS§echny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi
ochrannymi prostfedky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni vyplyva.
Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvotit podminky pro k
zajisténi bezpecnosti prace.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po
dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni s dodavatelskou
dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Vzéajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi t€astniky
vystavby dohodnuty pfedem a obsazeny v zapise o predani a prevzeti stavenisté nebo
hospodarské smlouvé. Pii praci za provozu je dodavatel stavebnich praci povinen seznamit
pracovniky se zasadami bezpecného chovani na pracovisti a moznymi zdroji a misty ohrozeni.
Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo
zpusobit provozni nehodu, ptipadné i ptiznaky takového nebezpeci je povinen, pokud nemuiize
nebezpeci odstranit sam, pierusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle
moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohrozeny. O ptreruSeni
prace v daném useku rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele po posouzeni divodu.

V nebezpecném prostiedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu
dalsi pracovnik.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji, fidi a
kontroluji vyskolit z ptedpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizenich a ovéfovat
jejich znalost nejméné 1xza 3 roky a u praci ve vyskach 1xro¢né.

Odberatel zajisti proskoleni pracovnikit dodavatele o bezpecnostnich opatienich ve stavajicim
objektu. Zaroven je seznami s predpisy tykajici se pozarni ochrany, hygieny nebo jinych
ochran.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a
pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich
praci urceny, dodrzovat bezpecnostni oznaceni a signaly povétenych pracovniki dozorem na
stavenisti.

Pted zahéjenim stavenistni dopravy musi byt provedena kontrola komunikaci, prijjezdnych
profili provoznich podminek a provedena tiprava nevyhovujicich komunikaci k zajisténi
bezpecnosti.

Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnikil a z4jml osob.



— Pred zahéajenim bouracich a rekonstruk¢énich praci musi byt vymezen ohrozeny prostor podle
technologie provadeéni stavby a zajistén proti vstupu nepovolanym osobam.Musi byt zajistén

— prazkum inzenyrskych siti, priizkum objektu a objektu sousednich.

— Stroje mize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost ptislusnou
odbornost. Stroje a zafizeni smi byt uvedeny do provozu pouze jsou-li v odpovidajicim
technickém stavu.

— Prace v ochrannych pasmech elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeni opatieni
k zajisténi bezpecnosti prace /napt. dozor pracovnika energetickych zavodu/.

— Elektricka vedeni musi byt ulozena tak, aby byla ptehledna a co nejkratsi. Elektricka zatizeni
musi byt pfed uvedenim do provozu odborné provétena a vyzkousena.

i. Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbé:
Provadéni navrhované stavby bude mit pouze maly vliv na stavajici zivotni prostiedi. Dodavatel

musi na stavenisti provést takova opatieni, ktera negativni vlivy stavebni ¢innosti, zejména Siteni

hluku a prachu do okoli, snizi na minimum. Hluk z pouzitych stavebnich strojl a zafizeni nesmi
piesahovat povolena hygienickd maxima.

Zatizeni pii jejichz praci vznika nadmérny hluk nesméji v zastavénych uzemich pracovat v
noc¢nich hodinéch, ale pouze v povolenou denni dobu.

Pti provadéni stavby je nutné postupovat tak, aby nedochézelo k nadmérnému vizualnimu ruseni
okoli stavby coz se tyka zejména pofadku na stavenisti a jeho okoli.

j. Orientacni lhiity vystavby a pirehled rozhodujicich dil¢ich terminii:
Navrhovana stavba bude probihat v téchto pfedpokladanych terminech:

- dokonceni projektové dokumentace 08/2012
- ohlaseni stavby 09/2012
- zahdjeni stavby 09/2012
- dokonceni stavby 10/2012

Predpokladana lhtta vystavby jsou dva mésice.

Pred zahédjenim stavby budou vytyceny vSechny inzenyrské sit¢ v misté stavby a v jeho okoli a
jejich poloha bude vizualn¢ stabilizovana po celou dobu stavby. Nakonec bude provedena uprava
povrchu vykopové ryhy.
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