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Identifikační údaje: 
 
název stavby  :           Oprava a posílení rozvodů NN 
                                    v areálu Letního kina v Karlových Varech. 
            
místo stavby   :           k.ú. Karlovy Vary: 
 
městský  úřad  :          Karlovy Vary  
 
stavební úřad :            Karlovy Vary  
 
kraj :                           Karlovarský   
 
investor :                    Statutární město  Karlovy Vary 
                                   Moskevská 2035/21 
                                    36120 
 
projektant :                 Projektová kancelář 
                                   Bedřich |Chmelík .  
                                   IČ: 15712231 
                                  Závodu Míru 578/5  
                                   360 17 – Karlovy Vary  

     
               
 
dodavatel :                 Stavba bude provedena odbornou firmou po výběru dodavatele  
 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU: 
a. Poloha stavby: 

Vlastní staveniště se nachází v areálu Letního kina Karlovy Vary.  Rozvody NN  vedou vesměs 
přes parcely, které jsou v majetku města. Vlastní plocha staveniště je mírně svažitá 
v severovýchodním tvoří ji kombinace zastavěné plochy hlediště, jeviště a příslušných budov 
včetně obslužných cest a částečně travnatá plocha.  Na ploše staveniště se nachází stávající 
kabelové rozvody NN, VN ČEZ distribuce a kabelové rozvody NN investora.  
 
b. Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci: 

Navrhovaná stavba je v navržena v souladu s územním plánem města Karlovy Vary.    
 
c. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací: 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.   
 
d. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

V průběhu přípravných a projektových prací byl návrh konzultován a upravován dle požadavku 
správce areálu a správcem distribučního rozvodu  NN ČEZ distribuce.  
 
e. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou     
    infrastrukturu: 

Vzhledem k charakteru a místu stavby není řešeno napojení na veřejnou komunikační  síť, která 
je stávající a zůstane zachována beze změn.    

Odpadní vody nejsou řešeny.   



Zásobování pitnou vodou se neřeší.   
Zásobování objektů el. energii je součástí projektové dokumentace.   
Zásobování objektu teplem se neřeší.   

 
f. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika ,včetně  
   zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské  
   kůry a poddolovaných území: 

Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden podrobný hydrogeologický průzkum a to s ohledem na 
charakter a objem připravované stavby. Podloží staveniště nachází v území , které je tvořeno 
červenohnědou hlínou štěrkovitou třídy F1.  
  Území stavby není poddolovaným územím, nenachází se zde zdroje nerostných surovin a není 
v chráněném území vodních zdrojů. 

Území pro zemní práce  lze hodnotit jako jednoduché,  hloubka výkopů se pohybuje od 70 do 
1,2m.  Zemní práce je možné provádět běžnými mechanismy. 
 
g. Poloha vůči záplavovému území: 

V místě staveniště se nenachází žádný vodní tok a proto se zde nenachází žádné záplavové  
území.  
 
h. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí: 

V rámci připravované stavby budou dotčeny tyto pozemky: 
                                    k.ú.:  Karlovy Vary : 

ppč. 810/1      
ppč. 810/2    

     ppč. 810/3   
                              ppč. 811/1   

                                    ppč. 811/3   
                                    ppč. 820   
                                    
           
i.Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy: 

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající místní komunikace.  
 

j. Zajištění vody a energie po dobu výstavby: 
Pro stavbu není zapotřebí vody. Elektrická energie se získá ze stávajícího rozvodu NN daráku 

Letního kina.  
 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVANÍ: 
a. Účel užívání stavby: 

Jedná se o výměnu a posílení kabelových rozvodů NN v areálu Letního kina. .  
 
b. Trvalé nebo dočasné trvání stavby: 

Připravované rozvody budou jsou budovány jako trvalé.  
 
c. Novostavba nebo změna dokončené stavby: 

Připravované  rozvody představuje z části výměnu kabelů a v části kabelů pro produkci 
novostavbu.  
d. Etapizace výstavby: 

Navrhovaná přípojka  bude realizována v jedné časové etapě. 
 



 
3.ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
a. Základní údaje o kapacitě stavby: 

Přípojka pro club:  
Hlavní jistič 32A/400V zabezečeno z distribučního rozvodu NN 
Přípojka pro Letní kino: 
Hlavní jistič 40A/400V pro provoz Letního kina zabezepečeno z distribučního rozvodu NN  
Přípojka pro produkci: 
Hlavní jistič 125A/400V  pro potřeby produkce zabezepečeno z distribučního rozvodu NN.  
 

b. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody: 
Pro navrhovanou stavbu není nutné zajistit napojení, zdroj tepla, vodovod, kanalizaci.  
Spotřeba elektrické energie:   

 Spotřeba  pro club:  
 2.000 kWh/ rok  
 Spotřeba pro Letní kino: 
 2.200 kWh/rok  
 Spotřeba pro produkci ( při předpokládaných 10 produkcích /rok): 

      2.500 kWh/rok 
 
 
c) Celková spotřeba vody: 

Stavba kabelových rozvodů NN nemá nároky na spotřebu vody  
 

 
d. Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod:  

Stavba kabelových rozvodů NN nevytváří odpadní vody.   
 

e. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné   
    komunikační sítě: 

Provoz na stávajících veřejných komunikacích obce v místě plánované výstavby zůstává 
zachován beze změn. .  
 
f. Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné  
   komunikační sítě: 

Pro navrhovaný RD není plánováno napojení na veřejné elektronické komunikační zařízení. 
 
g. Předpokládané zahájení výstavby:       

Předpokládaný termín zahájení stavby je 09/2012 
 
h. Předpokládaná lhůta výstavby: 

Předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc.  
 
 
 
 
 
vypracoval: Bedřich Chmelík, Karlovy Vary - 08/2012 


