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D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA



1. Úvod
1.1. Základní údaje

Název akce:     Sanace  opěrné  zdi  mezi  pozemky  parc.  č.  774  a  775/1  -  pod 
parkovištěm  

Místo stavby:   Karlovy Vary, Goethova stezka

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 20 Karlovy Vary

Projektant části stavby: Ing. Martin Šafařík
Československé armády 576
357 33 Loket

  tel.: +420 734 546 366
e-mail: safarik@larumo.cz

1.2. Podklady
1.2.1. Objednávka projektových prací – Sanace opěrné zdi na pozemku parc. č. 774; 

Goethova stezka – nad parkovištěm, k.ú. Karlovy Vary
1.2.2. Geodetické zaměření zájmového území, Ing. Tomáš Vilím 8/2013
1.2.3. Prohlídka zájmového území a pořízení fotodokumentace 5. 9. 2013
1.2.4. Publikace „Město v mlze a zapomnění KARLOVY VARY-KARLSBAD 1844-1890“ 

autor Jiří Böhm; vyd. 2007
1.2.5. ČSN EN 1990 Zásady navrhování stavebních konstrukcí
1.2.6. ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
1.2.7. ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Mimořádná zatížení
1.2.8. ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí
1.2.9. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí
1.2.10. ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí
1.2.11. ČSN  EN  1997-1  Eurokód  7:  Navrhování  geotechnických  konstrukcí:  Obecná 

pravidla
1.2.12. ČSN EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení
1.2.13. ČSN P EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí
1.2.14. ČSN EN 206-1 Beton-část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
1.2.15. Bažant, Metody zakládání staveb, Akademia 1973
1.2.16. ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene

2. Rozsah dokumentace

Předmětem této části dokumentace akce: " Sanace opěrné zdi mezi pozemky parc. 
č. 774 a 775/1 -  pod  parkovištěm "  je  dokumentace  prací  pro  provádění  nosných 
konstrukcí v úrovni projektu pro provedení stavby (projekt).



3. Geologické a hydrogeologické poměry

Uvažovaná  stavba  se  nachází  v  ochranném  pásmu  přírodních  léčivých  zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary IB stupně dle zákona č. 164/2001 Sb. a usnesení vlády č.  
257/1966 Sb., č. 214/1971 Sb., č. 146/1974 Sb., č. 127/1976 Sb. a č. 27/1982 Sb.

Zájmové území  je situováno v severozápadní části Slavkovského lesa, na dolním 
toku řeky Teplé, v jižní části lázeňského centra Karlových Varů. Reliéf okolního terénu je 
členitý (Výšina Imperial 450 m n. m., Jižní vrch 512 m n.m., Výšina přátelství 556 m n. m, 
Goethova stezka cca 383 m n. m., parkoviště 387 m n. m.).

Zájmové území je na severu ohraničeno Goethovou stezkou a korytem řeky Teplé, 
na východě budovou Galerie umění a na jihu a západu lázeňskými  lesy. Území bylo 
historicky urbanizováno, z historických fotografií je patrné, že v těchto místech stála na 
konci 19. století budova restaurace Sanssouci. 

Pro potřeby návrhu sanace opěrné stěny v Libušině ulici nebyl prováděn zvláštní 
inženýrsko-geologický  a  hydrogeologický  průzkum  a  popis  předpokládané  geologické 
stavby vychází z archivních prací, které má zpracovatel posudku k dispozici.

Cílem  provedených  prací  bylo  získání  inženýrsko-geologických  a 
hydrogeologických poznatků o zájmovém území v místech někdejší restaurace Sanssouci.

Vzhledem  k  pozici  lokality  v  ochranném  pásmu  1°  přírodních  léčivých  zdrojů 
lázeňského  místa  Karlovy  Vary  byl  při  průzkumných  pracech  kladen  důraz  na 
hydrogeologické posouzení zájmového území především z hlediska preventivní ochrany 
karlovarských pramenů. Vzhledem k tomu všechny zásahy do horninového masivu, resp. 
technické práce odkryvné podléhají předchozímu schválení ve formě závazného posudku 
ČILZ MZd ČR. 

Území je dále součástí vnitřního lázeňského území a CHKO Slavkovský les, zásahy 
do zemské kůry proto dále podléhají souhlasu příslušných orgánů státní správy (ÚM - 
Správa léčivých zdrojů a kolonád, OkÚ - referát ŽP,  Správa CHKO Slavkovský les M. 
Lázně aj.). 

Fyzicko-geografické poměry území 
Zájmové území průzkumu je situováno v severozápadní části Slavkovského lesa, 

na dolním toku řeky Teplé (dílčí povodí Ohře 1-13-02-033), v jižní části lázeňského centra 
Karlových Varů, v nadmořské výšce od cca 379 do 400,5 m n.m. Zájmové území zahrnuje 
několik  výškových  úrovní,  ve  spodních  partiích  je  součástí  údolní  nivy  řeky  Teplé, 
obtékající  v  těchto  místech  morfologicky  nápadný  hřbet  Jižního  vrchu,  ve  svrchních 
partiích pak součástí úpatních partií východního svahu zmíněného vrchu. Subsekventní 
vodní tok vytváří údolí ve tvaru V, svědčící o rovnováze mezi hloubkovou erozí vodního 
toku a vývojem svahů. 

Reliéf terénu je velmi členitý, vrcholy obklopující vodoteč přesahují výšku 500 m 
n.m. (Výšina přátelství 556 m n.m., Jižní vrch 512 m n.m.). Spád koryta Teplé činí v tomto 
úseku 0,35 - 0,42 %. 

Morfologický  vývoj  koryta  řeky  je  silně  ovlivněn  neotektonickými  pohyby, 
pokračujícími  i  v  holocénu a erozivními  faktory,  což dokládá existence reliktů  několika 
stupňů akumulačních říčních teras, dochovaných na obou březích. Selektivní eroze toku 
byla  potvrzena  i  výsledky  odkryvných  prací,  kdy  v  podloží  nejmladších  terasových 
sedimentů byl vrtem HJ-1 zastižen hydrotermálními pochody silně postižený karlovarský 
granit. 

Z morfostrukturní analýzy bezprostředního okolí zájmové lokality lze odvodit, že v 
tomto prostoru subsekventní tok Teplé sleduje výrazné zlomové pásmo směru ZSZ-VJV 



až SZ-JV, s  nímž je  prostorově spojena zvýšená aktivitou  hydrotermálních  alteračních 
procesů  a  silnější  mechanické  zvětrávání  autometamorfovaného  granitu  (usnadněná 
eroze vodního toku) 

Přítomnost poruchových zón směru SSV-JJZ, resp. VSV-ZJZ byla ověřena v rámci 
starších  geofyzikálních  prací  sz,  resp.  jv.  od  zájmového  území.  Dominance  směrů 
subparalelních  se  zřídelní  linií  byla  ověřena  výsledky  starších  prací  (granit-tektonická 
měření  pro kavernové prostory u GH Pupp) severně od zájmového území,  v  prostoru 
Lázně I. - GH Pupp. 

Odkryvné  práce  prokázaly  poměrně  jednoduché  geologické  poměry  v  obou 
geomorfologicky odlišných částech zájmového území (území v říční nivě a území v úpatní 
části svahu Jižního vrchu). 

V úrovni 10,5 až 13,95 m pod úrovní  stávajícího terénu, tedy v absolutní výšce 
372,36  -  368,54  m n.m.,  zastihly  zcela  až  silně  zvětralý  hrubozrnný  granit,  náležející  
mladšímu  intruzivnímu  komplexu  karlovarského  plutonu  (tzv.  krušnohorský  typ,  facie 
Jeleního  skoku),  silně  hydrotermálně  alterovaný,  s  vysokým  stupněm  sekundárního 
porušení. Granit vykazoval všesměrně zrnitou texturu, hypidiomorfní strukturu porfyrickou, 
celkové zbarvení horniny šedozelené až šedohnědé. Křemen vytváři mírně rozpraskaná 
zrna, která nevykazují znaky silnějšího tlakového působení. Plagioklasy jsou markantními 
hydrotermálními  procesy  většinou  rozloženy  na  mikroagregát  jílových  minerálů  (illit,  
montmorillonit),  pseudomorfózy živců (hl.  plagioklasů) jsou poměrně hojné, v horninové 
mase jsou zřetelně barevně odlišeny od relativně zdravějších ortoklasů většinou růžové až 
šedorůžové barvy. Barvy pseudomorfóz jsou pestré, od žluté přes zelenou k rudohnědé. 
Biotit vystupuje většinou v nápadných shlucích, poměrně hojný je destičkovitý rozpad na 
oxidické formy železa, procesy vybělování jsou běžné. Oxidy a hydroxidy železa ve formě 
limonitu a hematitu na puklinách a trhlinách se vyskytovaly poměrně vzácně. Místy se 
vyskytovala  jílovitá  residua  granitu  v  malých  mocnostech.  Povlaky  tvořené  produkty 
hydrotermální alterace živců se vyskytují poměrně zřídka a nedosahují větších mocností 
(< 2 mm). 

Tektonická expozice území 
Horniny  skalního  podloží  náležející  karlovarskému  granitovému  masivu  (Cw-s) 

odkryté  v  podloží  kvartérních  sedimentů  jsou  dle  starších  prací  postižen  polyfázovou 
tektonikou, přičemž saxonská fáze pokračuje až do recentu. 

Výsledky  morfostrukturní  analýzy  území,  podporované  závěry  starších  prací, 
zahrnujících  granit-tektonická  měření  a  geofyzikální  práce,  indikují  výskyt  význačných 
strukturně-tektonických prvků směru zřídelní linie, tj. SSZ-JJV, které jsou v jižním závěru 
zkoumaného území překryty zde dominujícími poruchami subekvatoreálních směrů (ZSZ-
VJV). Tyto plochy diskontinuity jsou na protějším břehu Teplé poměrně strmě ukloněny k 
JZ.  Zmíněná  poruchová  pásma  byla  indikována  geofyzikálními  pracemi  (atmogeoche-
mická prospekce MFE) realizovanými pro podzemní garáže u GH Pupp (in Vylita 1993) na 
protějším břehu Teplé. 

Dalšími interpretovanými prvky jsou poruchové zóny směrů submeridionálních, cca 
SSV-JJZ, jejichž vliv není v samotném prostoru Lázní I. příliš podstatný. Méně výrazné 
jsou  v  tomto  prostoru  i  projevy  zlomů  směru  krušnohorského  (VSV-ZJZ  až  SV-JZ) 
interpretované na základě geofyzikálních prací jv. od zájmového území, u nichž zde byla 
ověřena  poměrně  významná  hydraulická  funkce  a  oběh  silněji  mineralizovaných 
podzemních vod v blízkosti jejich křížení se zřídelní linií.

V zájmovém území, dle všech známek silně tektonicky exponovaném, je tedy nutné 
vzít  v  úvahu možnost  neotektonicky založených pohybů,  projevujících  se deformacemi 



nižšího  řádu  v  základech  budov,  zárubních  zdech  apod.  Měření  recentních  pohybů  v 
areálu  karlovarské  zřídelní  struktury  (Vyskočil,  Zeman  1971)  prokázala  existenci 
energických zdvihů až + 0,5 mm/rok. 

Dle  dosavadních  poznatků  se  zájmové  území  nachází  již  mimo  zónu  aktivních 
výronů  termy.  Vzdálenost  nejbližších  historicky  doložených  výronů  termální  vody  či 
plynného CO2 od zájmové lokality činí 180 m v. (výrony plynu Dorotka na protějším břehu 
Teplé) a 300 jv.  (nový záchyt  pramene Štěpánka).  Vzdálenost od výstupního centra u 
Vřídla pak činí 600 m ssz. Vzdálenost lokality od nejbližších dokumentovaných výskytů 
zřídelní sedimentace (sintry a žilníky na Staré louce) činí 400 m sz. 

Při odkryvných pracech v zájmovém území projektované výstavby v území sz. a z. 
od Galerie umění nebyly pozorovány indicie přítomnosti silněji mineralizovaných či teplých 
vod,  charakteristických  pro  karlovarskou  zřídelní  strukturu.  Průzkumnými  pracemi  byla 
ověřena přítomnost pouze prostých, studených podzemních vod, typických pro fluviální 
sedimenty,  resp.  pro nehluboké zásahy do skalního podloží  budovaného karlovarským 
granitem mimo zřídelní linii. 

Hydrogeologické  i  hydrologické  poměry  území  zahrnujícího  dnešní  parkoviště  u 
Galerie umění, část Puškinovy stezky a přiléhající úpatní partie svahu Jižního vrchu jsou 
predisponovány v  prvé  řadě  geomorfologickou  pozicí.  Prosté  podzemní  vody mělkého 
obzoru přípovrchového rozvětrání granitového masivu příp. kvarterního pokryvu (deluviální 
a fluviálně-deluviální sedimenty), jejichž infiltrační území tvoří přilehlé svahy údolí, putují v 
sestupném proudění  k  místní  erozivní  bázi,  do  tektonicky  založeného  subsekventního 
údolí  vodoteče a mísí  se s podzemními vodami terasových sedimentů, náležejícími již 
poříční zvodni Teplé. V prostoru styku svahových a fluviálních sedimentů dochází k míšení 
obou proudů prostých a studených podzemních vod. 

Celkově lze hodnotit prostředí kvartérních sedimentů jako nízce propustné. 
Deluviální (svahové) sedimenty, naložené na granitovém svahu ve vyšších partiích 

zájmového  území,  jsou  prakticky  nezvodněny,  hladina  podzemní  vody  je  vázána 
především na kontaktní  plochu granit/kvarterní  pokryv.  Místní,  nevýznamné akumulace 
(tzv. verchovodky) však nelze zcela vyloučit.

Generelně byla v rámci průzkumných prací odkryvných ověřena v zájmovém území 
přítomnost  prostých  a  studených,  velmi  slabě  proplyněných  podzemních  vod.  Zjištěný 
obsah volného rozpuštěného CO2 je  pravděpodobně biogenního původu.  Toto  tvrzení 
platí  jak  pro  podzemní  vody  zastižené  v  granitovém  podloží,  tak  pro  podzemní  vody 
fluviálních sedimentů.

Stabilitní poměry zájmového území 
Konfigurace svahu byla vzhledem k historické zástavbě zájmového území značně 

pozměněna umělým odlámáním skalního masivu v úpatních partiích svahu a vyrovnáním 
prostoru  navážkami.  Odlehčení  paty  svahu  spolu  poměrně  vysokým  sekundárním 
porušením autometamorfovaného  granitu,  spojeným se  silnou hydrotermální  alterací  a 
vyšším stupněm mechanického zvětrání horniny, spolupůsobí ve směru snižování celkové 
stability svahu. 

Úpatní partie západního svahu úzkého údolí vodoteče Teplé jsou částečně kryty 
obkladovými a zárubními zdmi (střední a západní část zájmového území), svědčícími o 
velké  hustotě  diskontinuit  a  sekundárním  porušení  granitu.  Tyto  konstrukce  jeví 
makroskopicky  známky  méně  výrazných  slabších  deformací,  převážně  v  podobě 
porušeného spárování  a posunutých kamenných překladů v korunových částech, které 
jsou do jisté míry způsobeny mechanicky zaneseným odvodňovacím systém zdí, jednak 
působením vegetace. Recentní dynamika svahu je tedy pravděpodobně slabá. 



Svah nad zájmovým územím se v současnosti  jeví  jako poměrně stabilní,  málo 
četné svahové  pohyby  jsou vázány na nepříliš  významné plošné  sesuvy  deluviálních, 
resp.  spíše  deluviálně-fluviálních  sedimentů  po  predisponovaných  plochách  (gravitační 
sesouvání reliktů starších teras po kontaktní ploše granit/kvartér). Projevy deformací ve 
skalním masivu jsou prostorově spjaty především s drcenými zónami v granitu a omezují 
se  na  plošně  málo  rozsáhlé  opadávání  přípovrchově  rozvětralých  partií  horniny  v 
exponovaných  místech.  Sklon  ploch  diskontinuit  je  však  relativně  příznivý,  granit-
tektonické měření v rámci morfostrukturní analýzy prokázalo přítomnost klasických ploch 
odlučnosti Q, L a S dle Loose a výrazné sekundární porušení spojené s vývojem puklin, 
ev. trhlin směrů 120-135° a 145-160°, resp. směrově spjatých s převažujícím sklonem "do 
svahu" či svislých. 

4. Přípravné práce
V  rámci  přípravných  prací  před  zahájením  provádění  vlastního  objektu  budou 

vytýčeny všechny sítě, v jejichž dosahu budou stavební práce objekt prováděny. Dále v 
rámci  přípravných  prací  bude  vybudována  ochrana  stávajících  stavebních  objektů, 
vzrostlých  stromů  a  komunikací,  aby  byl  zajištěn  bezpečný  pojezd  stavebních 
mechanizmů a nedošlo k poškození vzrostlé zeleně a okolí staveniště nebo částí pozemků 
stavbou dotčených.

4.1. Vytýčení
   Vytýčení lícní strany opěrné stěny a vztažného výškového bodu zajistí zhotovitel ve 
spolupráci s pověřeným geodetem stavby v předstihu před zahájením prací. 

Souřadnicový systém: JTSK.

Výškový systém: Bpv.

Před zahájením prací je nutné ověření a trvalé vytýčení polohy všech inženýrských 
sítí, do jejichž ochranných pásem konstrukce zasahuje.

Dle dostupných podkladů je známo umístění metalického kabelu společnosti 
TELEFÓNICA  CZECH  REPUBLIC  a.s.  v  místě  paty  opěrné  stěny,  avšak  s 
nezaměřeným průběhem ! Další známou uloženou sítí v blízkosti opěrné stěny je 
veřejné osvětlení.  

4.2. Inženýrské sítě a ochranná pásma
   Před  zahájením prací  musí  být  v  zájmovém  území  staveniště  zjištěny  a  trvale 
vytyčeny všechny zde vedené inženýrské sítě (včetně jejich specifikace, hloubky uložení, 
stavu,  způsobu ochrany před poškozením, možnosti  odpojení  a zaslepení  a podmínek 
správců pro povolení prací v jejich blízkosti). Současně je nutné zdokumentovat aktuální  
stav všech na staveništi ponechaných nebo v jeho blízkosti vedených inženýrských sítí, 
které by mohly být stavbou dotčeny.

Pokud budou práce zasahovat do ochranných pásem sítí, bude navržen speciální 
postup  provádění  a  práce  budou  provedeny  ve  spolupráci  se  správcem  příslušného 
vedení.

Dle dostupných podkladů je známo umístění metalického kabelu společnosti 
TELEFÓNICA  CZECH  REPUBLIC  a.s.  v  místě  paty  opěrné  stěny,  avšak  s 
nezaměřeným průběhem ! Další známou uloženou sítí v blízkosti opěrné stěny je 
veřejné osvětlení.  Podrobnosti viz dokladová část projektové dokumentace.



Uvažovaná  stavba  se  nachází  v  ochranném  pásmu  přírodních  léčivých  zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary IB stupně.

4.3. Příprava a zařízení staveniště 
   Přeložky  inženýrských  sítí  pro  uvolnění  staveniště  nejsou  předmětem  této  části 
dokumentace akce ani nejsou žádné přeložky předpokládány. 

   Rozsah přípravných prací je určen zejména:
a) oplocením staveniště
b) dopravním opatřením provozu v ulicích Slovenská, Goethova stezka a na parkovišti 

u Galerie umění
c) vybudování měřičských bodů
d) vybudování  pojízdných  a  manipulačních  ploch  pro  pojezdy  stavebních 

mechanizmů, jeřábů a skladování stavebního materiálu
e) ochrana vzrostlé zeleně a ploch kolem opěrné zdi

5. Technické řešení.
Opěrná stěna zajišťující svah  nad Goethovou stezkou v blízkosti budovy Galerie 

umění se nachází mezi pozemky parc.č. 774 a 775/1 v k.ú. Karlovy Vary. 
Opěrná  stěna je  tvořena hlavní  stěnovou  linií  ve  směru západ –  východ,  která 

přerušována  jak  skoky  výškovými,  tak  i  půdorysnými  prohlubněmi  v  podobě  nik  a 
vystupujících pilastrů. Její celková délka je téměř 130 metrů. Pata opěrné stěny kopíruje 
terén  Goethovy  stezky  382-384m.n.m.,  hlava  je  téměř  vodorovná  s  dílčími  výškovými 
skoky.  První  úsek  opěrné  stěny  (km  0,000  –  0,028  8)  má  výškovou  úroveň  hlavy 
384,95m.n.m., hlava druhého úseku (km 0,028 8 – 0,087 0) 385,05m.n.m., třetí (km 0,087 
0 – 0,105 6) má horní úroveň 385,25m.n.m.,  čtvrtá  (km 0,105 6 – 0,122 6) má horní  
úroveň 384,3m.n.m., pátou částí (km 0,122 6 – 0,125 8) je schodiště a její výstupní schod 
je  v  úrovni  384,4m.n.m.,  a  konečná  část  (km  0,125  8  –  0,130  7)  má  horní  úroveň 
384,45m.n.m. Půdorysně je linie  opěrné stěny narušena velikou nikou (km 0,030 8 – 
0,033 8) o hloubce 870-890mm a menšími nikami o rozměrech 1500x1500 a na hloubku 
500 mm (km 0,035 8-0,037 3;  km 0,043 2-0,044 7; km 0,050 6-0,052 1; km 0,058 0-0,059 
5). Tyto niky byly, jak je patrné ze zachovalých torz, opatřeny lavičkami v podobě sedáku 
na parapetu a opěradla na zadní stěně niky. Pohledem je patrně že tyto niky byli ve stěně 
zastoupeny  četněji,  z  neznámého  důvodu  však  byla  každá  druhá  zazděna  řádkovým 
zdivem  bez  využítí  provázání  skladby  s  původním  zdivem.  Naopak  vystupující  (asi 
100mm) z líce stěny jsou pilastry (km 0,034 4-0,035 0; km 0,038 1-0,038 7; km 0,041 8-
0,042 5; km 0,045 5-0,046 1; km 0,049 2-0,049 8; km 0,052 9-0,053 5; km 0,056 6-0,057 
2;  km 0,060 3-0,060 6;  km 0,064 2-0,064 6; km 0,086 4-0,087 0; km 0,093 3-0,094 0; km  
0,101 3-0,101 9). 

Na  části  opěrné  stěny  se  zachovala  původní  kamenná  hlava,  s  horní  stranou 
sešikmenu  a  spodním  přesahem  opatřeným  drážkou  pro  přerušení  stékající  vody 
(okapovým nosem). Přesah činí 80 mm a kamenná deska o celkové tloušťce 140 mm a 
délce 470 mm překrývá pouze část hlavy opěrné stěny,  zbytek je doplněn betonem. Z 
celkové hloubky hlav v dílčích místech vychází uvažovaný předpoklad o tloušťce opěrné 
stěny v jednotlivých řezech. Založení opěrné stěny je také pouze předpokládáno a jeho 
obnova bude záležet na skutečném stavu. V části km 0,009 2-0,034 2 je na hlavě opěrné  
stěny osazeno ocelové zábradlí, určené k demontáži.

Stěna je tvořena stěnou z lomového kamene zděného na cementovou maltu. Na 
archívních fotografiích z let 1870 – 1890 je patrné, že opěrná stěna sloužila k zajištění  



letní terasy původní stavby restaurantu Sanssouci nad Goethovou stezkou. V roce 1911 
započala výstavba  budovy Galerie umění, které restaurant Sanssouci ustoupil, ale opěrná 
stěna zůstala zachována bez větších stavebních zásahů dodnes. Zachovalé schodiště v 
západní části opěrné zdi sloužilo k překonání výškového rozdílu ze stezky na tuto letní 
terasu, nyní slouží k překonání výškového rozdílu na spojovací cestě z Goethovy stezky 
na parkoviště. Ve východní části (přímo naproti mostu přes Ohři) se naopak nedochovalo  
druhé  schodiště,  na  jehož  místě  vznikla  nika  šířky  3  metry  a  hloubky  téměř  metr.  
Nechodovalo se ani původní kovové zábradlí kotvené do kamenných sloupků, kterým byla 
opěrná  stěna  ukončena,  zbouráním restaurantu  a  zrušením letní  terasy  pozbývalo  na 
významu. Na východní části je instalováno novodobé kovové zábradlí, které bude během 
rekonstrukce  demontováno.  Nahrazeno bude novým zábradlím kotveným do země ve 
svahu jižně od hlavy opěrné stěny. V linii opěrné stěny byly vytvořeny i další niky, které 
sloužily, soudě dle zachovalých torz sedáků, opěradel a kotevních prvků, jako částečně 
kryté lavičky.

Především  díky  působení  přírodních  vlivů  (stékání  povrchové  vody  po  svahu, 
vzlínání a prostup podpovrchové vody z půdy,  prorůstání vegetace, erozní vliv horního 
svahu) došlo k degradaci statických vlastností opěrné stěny. Vlivem vyplavování spojovací  
malty  v kamenném zdivu  došlo na části  stěny k uvolnění  zdiva  a k jejímu vypadnutí  a 
v některých partiích zhroucení části zdiva také hrozí. Dalšími degradujícími faktory bylo 
použití špatných nebo krátkodobých řešení, kdy se například ostění nových nik v zadních 
částech tvořilo  cihelným zdivem a následným omítnutím namísto  vyskládání  této  části 
kamenem a dokonalému provázání se stávajícími částmi stěny. 
V lokálních částech opěrné stěny je patrná snaha o obnovu spár pomocí cementové malty.  
Ve stěně se nacházejí standardní odvodňovací prvky.

Vzhledem  k technickému  stavu  opěrné  stěny  a  k zaznamenaným  jejím 
posunům je nutné označit  její  stav za technicky nevyhovující  a pokud by nebyla 
provedena oprava opěrné stěny podle této dokumentace, hrozí, že se technický stav 
stěny v krátkém časovém horizontu změní na stav havarijní a bude hrozit její zřícení. 
Geodetickým zaměřením opěrné stěny a i při vizuální kontrole bylo zlištěno, že le v 
určitých partiích stěna vykloněna ze svislice a dochází v určitých částech k posunu 
jednotlivých bloků kamenného zdiva.

Navržené stavební úpravy jsou takové, které vedou ke stabilizaci nebo opětovnému 
vystavění opěrné stěny z původního kamenného zdiva.

Vzhledem k délce opěrné zdi budou provedeny dvě dilatace – v km 0,065 4 a v  km 
0,078 7.

Hlava opěrné stěny bude v oblasti km 0,009 5 až 0,0105 5 osazena dvoutyčovým 
ocelovým zábradlím.

Stávající  odvodňovací  otvory,  které  budou  zachovány,  je  nutno  v  rámci 
rekonstrukčních prací vyčistit.  

Po skončení  rekonstrukčních a stavebních  prací  je nutné navrátit  do původního 
stavu dopravní značení (značka parkoviště s vyznačením směru, značka zákazu zastavení 
s vyznačením směru, značka místního značení ulice) a  značku Klubu Českých turistů (na 
pravé straně niky v km 0,037 3).



5.1 Statické zajištění stěny

Umístění opěrné stěny, velikost pozemku a přístup umožňuje stabilizaci konstrukce 
pomocí  celkového  rozebrání  stěny  a  její  nové  vystavění,  případně  opravu  lokálních 
poruch,  které  vznikly  degradací  materiálu  použitého  na  výstavbu  stěny.  Z  hlediska 
statického stěna působí jako gravitační opěrná stěna z kamenného zdiva, kromě statické 
funkce plní kamenná opěrná stěna i funkci pohledovou a ochrannou.

Navrhovaná sanace se snaží maximálně respektovat původní vzhled opěrné stěny. 
Musí  se  provést  dostatečná  fotodokumentace  stávajícího  vyzdění,  pro  možnost 
opětovného vyzdění stěny v původním vzhledu.

Ve  výkresové  projektové  dokumentaci  je  patrné  rozdělení  sanačních  prací  na 
úseky,  které  se  budou  muset  přezdít  a  úseky  které  se  budou  pouze  povrchově 
vyspravovat. 

V případě přezdívání bude muset být výkopem vytvořen pracovní prostor na rubové 
straně opěrné stěny. Následovat bude postupné řádkové rozebírání kamenné části opěrné 
stěny  až  na  úroveň  její  paty.  Rozebírání  bude  probíhat  ručně  za  současného  čištění 
kamenů  a  jejich  číslování  pro  pětovné  uložení  do  konstrukce.  Pro  demontáž 
novodobějších  železobetonových  prvků  může  být  použito  ručního  sbíjecího  kladiva,  v 
žádném případě nebude použito strojní bourání např. pomocí rypadla nebo obdobného 
stroje.  Jednotlivé  kamenné prvky  budou očištěny a uskladněny následnému zpětnému 
použití.  Provede  se  kontrola  stávající  základové  konstrukce  opěrné  stěny,  v  případě 
nevyhovující kvality bude provedena znovu z prostého betonu a zpětně se vyzdí kamenná 
opěrná stěna s provázáním na původní části  za pomoci  vazby nebo pomocí kotvících 
prvků. Nakonec se zakončí v hlavě očištěnou a opravenou kamennou deskou. V místě kde 
se nedochovala se provede nová.

V místech kde bude prováděna pouze povrchové sanace se použije vysokotlakého 
otryskání křemičitým pískem a omytí tlakovou vodou a dospárování vápeno-cementovou 
maltou pro kamenné zdivo.

Nad  stávajícími  nikami  budou  z  důvodu  použití  nové  kamenné  hlavy  osazeny 
prefabrikované  železobetonové  desky.  Ty  budou  pro  zachování  jednolitého  vzhledu 
kamenné opěrné stěny z přední strany obloženy kamenným obkladem. 
 Během  provádění  výkopových  stavebních  prací  je  nutno  sledovat  shodu 
předpokládaných  a  zastižených  geologických  a  hydrogeologických  poměrů.  Všechny 
odchylky musí být zdokumentovány a posouzeny v rámci autorského dozoru projektanta a 
hydrogeologického  dozoru  stavby,  pro  upřesnění  zastižených  geologických  a 
hydrogeologických  poměrů  a  jejich  vlivu  na  navržený  nosný  systém  opěrné  stěny, 
sousední pozemky, odvodnění atd.

5.2 Navržené materiály nosných konstrukcí

Železobetonové prefabrikované konstrukce (desky přes niky)

Beton ČSN EN 206-1 změna Z3: C30/37-XC4, XF3
Ocel B500A, B500B

Ocelové dvoutrubkové zábradlí 
OCEL S235G2JR
protikorozní ochrana -stupeň korozní agresivity C3, životnost protikorozního systému 15 
let.



Spojovací materiál kamenného zdiva

Malta vápeno-cementová pro kamenné zdivo. Ocelové provazující kotvy. 

Betonové konstrukce (nové základové pasy)
Beton ČSN EN 206-1 změna Z3: C16/20 X0

5.3 Dovolené mezní odchylky
Tolerance  železobetonových  konstrukcí  dle  ČSN  EN  13670-1,  kontrolní  třída 

železobetonových konstrukcí 2
Tolerance ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090, třída provedení EXC 1.
Tolerance kamenných zděných konstrukcí 

6. Kontrola prací
   Před zahájením prací je nutno za přítomnosti zástupců zadavatele, dodavatele a 
správců sítí zkontrolovat vytýčení a trvalé zajištění požadované polohy vytyčovacích bodů, 
vztažných a pomocných os novostavby, výškového zaměření staveniště a trvalé vytýčení 
všech inženýrských sítí vedených zájmovým územím staveniště (včetně specifikace jejich 
stavu,  hloubky uložení,  způsobu ochrany před poškozením a možnosti  vypnutí  během 
prací  v  jejich  blízkosti)  a  určit  plochy  vymezené  pro  zařízení  staveniště  a  pojezd 
stavebních mechanizmů.
   Při  hloubení  výkopu je  nutno  kontrolovat  shodu  předpokládaných a  zastižených 
geologických  a  hydrogeologických  poměrů.  Při  odchylce  zastižených  geologických 
poměrů, provedení stávajících gravitačních stěn od projektem předpokládaných musí být 
neprodleně informován statik.
      Kontrola  kvality  použitých  hmot  je  předepsána příslušnými  předpisy,  normami  a 
technologickými pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a předpisy).  Zvláštní požadavky 
zadavatele nebyly předány. Kontrolní zkoušku betonu je třeba provést vždy, když vzhled 
betonové směsi vyvolá pochybnosti o kvalitě.

Při všech pracích, které jsou předmětem této části dokumentace je nutno dodržet 
technologické  postupy  dle  příslušných  norem,  předpisů  a  závazných  technologických 
pravidel dodavatele.

7. Bezpečnost práce

Při  všech  pracích  dokumentovaných  touto  částí  dokumentace  akce  je  nutno 
průběžně a důsledně dodržovat:

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích č.591/2006 Sb

 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích

 nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  O  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a 
pracovní prostředí

 vyhláška 20/2012 Sb. O obecně technických požadavcích na stavby
 nařízení  vlády  č.178/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č.  
441/2004 Sb

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 



provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky
 vyhláška  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti  při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky 

poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a 
dezinfekčních prostředků

ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady,
ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů,
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem,
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem,
ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla,
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání,
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele,
návody k používání čerpadel, rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích 
zařízení sypkých hmot.
   Všichni  zúčastnění pracovníci  musí  používat  předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 
Sb.  Před zahájením prací  musí  být  seznámeni  s  technologickým postupem prací  a  s 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 
   Staveniště  musí  být  souvisle  ohraničené  do  výše  1,8  m  a  na  všech  vstupech 
(uzamykatelných)  označené  výstražnými  tabulkami  se  zákazem  vstupu  všem 
nepovolaným osobám.
   Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
   Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.
   Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro 
povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 
      Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí,zemní práce a  
pod.
    Výkopy musí být zajištěny proti  pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny 
typizovanými  fixovanými  žebříky,  resp.  typizovaným  slezným  oddělením,  dle  hloubky 
výkopu a předpisů BOZ. 



8. Závěr

Dokumentace byla zpracována dle příslušných platných předpisů pro projektovou 
dokumentaci,  vyhláška  499/2006  Sb.  Všechny  případné  změny  podkladů  nebo 
předpokladů projektové dokumentace je  nutno neprodleně projednat  s projektantem.  V 
případě změny zadání (podkladů) si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto 
změn a případné doplnění nebo úpravu projektové dokumentace. 

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této technické zprávě nenahrazují 
závazný technologický předpis prací zpracovaný před zahájením prací jejich dodavatelem.

V Karlových Varech prosinec 2013                          

Ing. Karel Uhlíř  Ing. Martin Šafařík

zpracovatel PD hlavní inženýr projektu
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