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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Název akce: Karlovy Vary, stavební úpravy stezky Rybáře – Horní nádraží 
 
Místo stavby:  Karlovy Vary    
 
Kraj:   Karlovarský 
 
Stupeň:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE) 
 
 
Objednatel dokumentace, stavebník: Město Karlovy Vary 
      Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
      IČ: 00 25 46 57 
 
Zástupce stavebníka:   Zdeněk Uhlík   
      tel.: 353 118 433 
        
    
 

1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
 
 
 
Projektant:      Inplan CZ s.r.o. 
      Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary 
      IČ: 291 16 040 

 
Hlavní a zodpovědný projektant:  Ing. Ota Řezanka  ČKAIT: č 0301061 
      tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz 
 
Projektant:     Ing. Jakub Točín 

tel.: 777 932 997; email: jtocin@gmail.com 
 
 
     
Číslo zakázky:    052013 
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2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 
 
Místo stavby:   Karlovy Vary 
 
Kraj:    Karlovarský 
 
Katastrální území:  Karlovy Vary (okres Karlovy Vary);663433 
 
Pozemky dotčené stavbou: 
 
     k.ú.        p.p.č.       výměra   druh pozemku          způsob využití              vlastník 
 
Rybáře 1/1  1861   ostatní plocha zast.plocha a nádv. Město K.Vary 
Rybáře 4/2  678   ostatní plocha zeleň   Město K.Vary 
Rybáře 5  390   ostatní plocha ostatní komunikace Město K.Vary 
Rybáře 6  10609   ostatní plocha zeleň   Město K.Vary 
Rybáře 7  268   ostatní plocha ostatní komunikace Město K.Vary 
Rybáře 8  805   ostatní plocha ostatní komunikace Město K.Vary 
Rybáře 30  609   ostatní plocha zeleň   Město K.Vary 
Rybáře 31  246   ostatní plocha ostatní komunikace Město K.Vary 
Rybáře 32  1236   ostatní plocha zeleň   Město K.Vary 
Rybáře 43/1  10753   ostatní plocha zeleň   Město K.Vary 
Rybáře 999/1  17829   ostatní plocha ostatní komunikace Město K.Vary 
Rybáře 1016  1562   ostatní plocha ostatní komunikace Město K.Vary 
 
 
Dopravní a technická infrastruktura 
 
Předmětem projektu je rekonstrukce cesty mezi budovou magistrátu města Karlovy Vary a Horním 
nádražím v délce cca 195m. 
 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
 

a) Rozsah stavby 
 

Jedná se o výstavbu chodníku mezi budovou magistrátu města Karlovy Vary a Horním nádražím. 
Stavba je členěna na dva úseky, rozdělovníkem je podchod. V severní části bude pouze provedena 
rekonstrukce povrchu a to v rozsahu stávajícího stavu. Jižní část je pak řešena kompletní 
rekonstrukcí se snahou zachovat původní trasování. 
 

b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Stavba je navržena dle platných ČSN a TP. Navržené materiály budou odpovídat 
požadavkům ČSN, příslušné ČSN pro jednotlivé materiály a vrstvy vozovek jsou uvedeny například 
v příloze Vzorový příčný řez a také v TP 170. 

Obecně dále platí, že při všech stavebních činnostech musí být dodržována příslušná 
ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržovány odpovídající závazné technické 
normy a předpisy. 
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c) Věcné a časové vazby na okolí 
 

Tato stavba bude zahájena až po dokončení rekonstrukce podchodu. Tato konstrukce je řešena 
v samostatné projektové dokumentaci 
 
 

d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
 
Předpokládané zahájení výstavby – červenec 2013 
Předpokládaná lhůta výstavby – 6 týdnů 
 
 

e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Staveniště bude vyznačeno a zabezpečeno proti vniku nepovolaných a cizích osob. Za toto 
odpovídá dodavatel stavby. 


