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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKA ENi UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary, stavebni Upravy stezky Rybafe — Horni nadrazi
Misto stavby: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Stupen: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

1.2 IDENTIFIKA ENi UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik:  Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

Zastupce stavebnika: Zdenék Uhlik
tel.: 353 118 433

1.3 IDENTIFIKA CNi UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovskeho 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: & 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant: Ing. Jakub Tocin
tel.: 777 932 997; email: jtocin@gmail.com

Cislo zakéazky: 052013
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2. UDAJE O UMISTENI STAVBY

Misto stavby: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarsky
Katastralni tzemi: Karlovy Vary (okres Karlovy Vary);663433

Pozemky dotéené stavbou:

k.U. p.p.C. vymeéra druh pozemku zpUsob vyuziti vlastnik
Rybéare 1/1 1861 ostatni plocha zast.plocha a nadv. Mésto K.Vary
Rybéare 4/2 678 ostatni plocha zelen Mésto K.Vary
Rybare 5 390 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto K.Vary
Rybare 6 10609 ostatni plocha zelen Mésto K.Vary
Rybare 7 268 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto K.Vary
Rybare 8 805 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto K.Vary
Rybare 30 609 ostatni plocha zelen Mésto K.Vary
Rybéare 31 246 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto K.Vary
Rybéare 32 1236  ostatni plocha zelen Mésto K.Vary
Rybare 43/1 10753 ostatni plocha zelen Mésto K.Vary
Rybare 999/1 17829 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto K.Vary
Rybéare 1016 1562  ostatni plocha ostatni komunikace Mésto K.Vary

Dopravni a technicka infrastruktura

Predmétem projektu je rekonstrukce cesty mezi budovou magistratu mésta Karlovy Vary a Hornim
nadrazim v délce cca 195m.

3. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

a) Rozsah stavby

Jedna se o vystavbu chodniku mezi budovou magistratu mésta Karlovy Vary a Hornim nadrazim.
Stavba je ¢lenéna na dva Useky, rozdélovnikem je podchod. V severni ¢asti bude pouze provedena
rekonstrukce povrchu a to v rozsahu stavajiciho stavu. Jizni ¢ast je pak FeSena kompletni
rekonstrukci se snahou zachovat puvodni trasovani.

b) DodrZzeni obecnych pozadavkl na vystavbu a splnéni poZadavk( dotéenych organd

Stavba je navrzena dle platnygch CSN a TP. Navrzené materidly budou odpovidat
pozadavkam CSN, pFislusné CSN pro jednotlivé materialy a vrstvy vozovek jsou uvedeny napfiklad
v pfiloze Vzorovy pfi¢ny fez a také v TP 170.

Obecné dale plati, Ze pfi vSech stavebnich ¢innostech musi byt dodrZzovéana pfislusna
ustanoveni o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrzovany odpovidajici zavazné technické
normy a piredpisy.
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c) Vécné a Casové vazby na okoli
Tato stavba bude zahajena aZ po dokonc&eni rekonstrukce podchodu. Tato konstrukce je feSena
v samostatné projektové dokumentaci
d) Predpokladana Ihuta vystavby, popis postupu vystavby
Predpokladané zahdjeni vystavby — ¢ervenec 2013
Predpokladana Ih(ta vystavby — 6 tydnu
e) ZpUsob zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavenisté bude vyznaceno a zabezpec€eno proti vniku nepovolanych a cizich osob. Za toto
odpovida dodavatel stavby.




