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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Reseny prostor se nachazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podéiné lodé
VFidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VFidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli
VFidelni kolonady, kterou dotvafela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejimz misté stoji dnes
obelisk Pavla Opocenského. Rozptylové plato pfed vstupem je uzavieno rabatky, ktera
akcentuji Spatnou komunikaci zény kolem Vfidelni kolonady a navazujiciho méstského
prostoru.

Veskera stavebni Cinnost se bude odehravat na pozemku parc.€.216, v k.U. Karlovy
Vary, ktery je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Karlovy Vary.

Pres pozemek vede technicka infrastruktura pro VFidelni kolonadu — kanalizace destova,
vodovod, teplovod, elektro, telekomunikace.

b) Vycet a zavéry provedenych priizkumt a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

Pro planovany investini zamér a zpracovani projektové dokumentace byly provedeny
tyto prdzkumy v zajmovém uzemi lokality.

— shimek z katastru nemovitosti
— polohopis a vySkopis arealu
— zaméfeni stavajiciho stavu objektu

c) Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma:

Pres pozemek parc.¢. 216 vede stoka deStové kanalizace, kanaliza¢ni potrubi pro odvod
desStovych vod z komunikace, vodovodni pfipojka, pfipojka teplovodu, pfipojka vody, pfipojka
elektro a pfipojka telekomunikaci.

Navrhované stavebni konstrukce se nachazeji v dostatecné vzdalenosti od stoky
destové kanalizace.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.:

Dotéeny pozemek je v pfimé navaznosti na feku Teplou. Poddolované uzemi se v dané
lokalité nevyskytuje.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi:

Vzhledem k funkci navrhovaného objektu — provizorni vytrysk VFidla a zpevnéné plochy
— se nepredpoklada staly negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Negativni vlivy na Zivotni
prostfedi v tésné blizkosti stavby nastanou vlivem provadéni stavebnich praci. Vhodnym
harmonogramem praci a dostupnymi opatfenimi mohou snizeny na minimum. Stavba nema
Zadny vliv na odtokové poméry v uzemi.
f) Pozadavky na sanace, demolice a kaceni drevin:

Pozadavky na sanace, demolice a kaceni dfevin nejsou.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé):

V ramci stavby nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a



technickou infrastrukturu):

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici. V ramci upravy
zpevnénych ploch dochazi k upravé obrubnikové hrany mezi silniéni a chodnikovou &asti. S
timto je spojena i Uprava servisniho vijezdu na plochu pfed VFidelni kolonadu.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Vlastni realizace stavby neni vécné ani Casové podminéna souvisejici vystavbou v dané

lokalité. Jedna se o Uuzemi v centru mésta — vnitfni lazenské uzemi, ve kterém neprobiha v

soucéasné dobé zadna stavebni dinnost.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Zamérem investora je pfemisténi vytrysku Vfidla z ddvodu havarijniho stavu casti
VFidelni kolonady. Tyto upravy jsou rovnéz spojeny s vymisténim krenotechnologie z objektu
VFidelni kolonady, které bude provedeno v nékolika etapach. V této fazi je feSena pfiprava
potrubi pro pfevedeni vfidelni vody z vrtd, pfivedeni viidelni vody do nové pozice smérem k
Divadelnimu nameésti, zajisténi trasy pro potrubni vedeni — energokanal (pouze Cast trasy v
1.etapé), misa pro vlastni vytrysk. Dale budou provedeny odvodiiovaci Zlab pod misou a
véjifova kaskada, které budou dotvaret celkovy design provizorniho vytrysku.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni:
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Reseny prostor se nachazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podéIné lodé
VFidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VFidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli
Viidelni kolonady, kterou dotvarela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejimz misté stoji dnes
obelisk Pavla Opolenského. Rozptylové plato pfed vstupem je uzavieno rabatky, ktera
akcentuji Spatnou komunikaci zény kolem VFidelni kolonady a navazujiciho méstského
prostoru.

Navic byla tato ¢ast uzemi postupem Casu znehodnocena nekoncepéné umistovanym
méstskym mobiliafem. TakZe spole¢né s nedostate¢nym provadénim udrzby komunikaci vznika
obraz soucCasného stavu téchto hlavnich vstupnich partii do kolonady. Lokalita je protkana
pavucinou technickych a technologickych instalaci a zafizeni, které vytvareji dulezité premisy
pro navrh. Stav komunikaci odpovida jejich stafi a jiz zmifiované urovni udrzby.

Stav této Casti lazeriské zony Ize tedy charakterizovat jako neutéSeny jak po strance
architektonické, tak po strance technické.

Umisténi provizorniho vystfiku Vfidla, rozvody inZzenyrskych siti - pfipojky a zpevnéné
plochy se dotykaji téchto pozemkovych parcel v katastralnim uzemi Karlovy Vary 663433, které
jsou dle schvaleného uzemniho planu v souladu se zamysSlenym zamérem:

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
reSeni:

Na paralelné probihajicich jednanich, ktera byla konana v souvislosti s projednanim
navrhu, bylo konstatovano, ze vstup do podélné haly smérem od divadla bude povazovan za
hlavni vstup do kolonady a tomuto zaméru musi odpovidat i feSeni nastupniho plata
orientovaného k Divadelnimu namésti.

Cilem je, aby kolonada a zéna kolem ni lIépe komunikovaly se svym okolim. Zamérem
mésta je také, aby kolonada vcetné nové navrhovaného vytrysku a venkovnich pitnych fontan
fungovaly celoro¢né. Celkova koncepce tohoto feSeni byla zpracovana Ing. Vaclavem Koubou
ve studii, na kterou nasledné navazuje projektova dokumentace rozdélena do nékolika etap.



Vytrysk Vfidla je od kolonady vysunut na maximalni moznou miru co nejblize k namésti.
Nastupni plato je zceleno do jedné plochy, ktera se svym pojetim otevira do namésti a zve tak
k navstévé jedné z nejfrekventovanéjSich staveb v Karlovych Varech. Vytrysk Vfidla je umistén
pred Celnim prucelim podélné lodi pfi VFidelni ulici. Jeho pozici vznika novy stfedobod prostoru,
jenz je akcentovan télesem vyrovnavaciho schodisté a misou vytrysku v nichz gejzir vyvéra.

Na plochu okolo vytrysku navazuje zéna s pitnymi fontanami, ktera je situovana v
navaznosti na hlavni vstup do kolonady. Hlavni linie a osa pfistupu do kolonady jsou soubézné
s osou podélné lodi, pro tyto UCely je vymezena partie plata orientovana blize k nabfezni zdi.
Konfigurace nové navrzené komunikace umoZzhuje v linii hlavniho vstupu bezproblémovy
bezbariérovy pfistup i osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Plocha bezprostfedné navazujici na rabatko u nabfezni zdi feky Teplé je vyClenéna pro
klidovou a odpocinkovou zénu. Zde jsou také umistény prvky méstského mobiliafe (lavicky,
odpadkovy ko$, prosklené informacni vitriny). Celé plato je oddéleno od okolnich komunikaci
Divadelniho namésti v oblouku naznakovou armaturou z vymezovacich sloupkd.

Celé plato pred vstupnim pracelim podélné lodi bude uvolnéno pro novou kompozici.
Budou odstranéna obé limitujici rabatka, vybourany budou i stavajici, vétSinou dozité
komunikace. Zaméru musi ustoupit i ve stavajici kompozici spravné umistény obelisk pana
Opocgenského. Priprava Uzemi bude zahrnovat také odstranéni ¢&i Upravu stavajicich
technickych a technologickych zafizeni.

Jako zakladni pfedpoklad byla vzata uvaha, Zze vytrysk termy nebude nijak svazovan a
bude pulsobit volné v prostoru. Vybrana varianta je nad€asova, misa vytrysku pfipomina svym
kompozi¢nim schématem klasické tvarovani znamé od antiky. Jeji design je vSak ryze soudoby
a dobfe komunikuje se strohymi tvary budovy kolonady. Vlastni misu tvofi pfevraceny, mélky
kulovy vrchlik, ktery je vynaSen centralnim vietenem tvaru valce. Zakladnim komponentem misy
je feSeni z pohledového betonu, ktery je doplnény kamennymi prvky a prvky z masivniho
nerezu.

Pitné vazy, které budou zajiStovat poskytovani pitnych kur pacientu jsou navrzeny z
valcové hmoty, v jejichz utrobach bude skryta vétSina technologie. | zde budou pouzity
uSlechtilé materialy (pohledovy beton, masivni nerez a kamen). Kompozici kazdé z pitnych vaz
doplni uslechtilé masivni sklo. Jejich realizace v3ak bude v nékteré z dalSich etap.

Jak misa hlavniho vytrysku VFidla tak i jeho pitné vazy budou designovymi zalezitostmi.

Komunikace na platé pfed hlavnim vstupem, jez je rozSifeno smérem k Divadelnimu
namésti a jehoz soucasti je i vytrysk Vfidla, bude provedena z kamenné dlazby — kostek
malého formatu. Jeji sparofez bude navazovat na linie rozhrani v interiéru a bude, tak jako na
strané kolonady se sluneénimi hodinami, evokovat vifeni termy. Plochy komunikaci, které
budou vyhodnoceny jako nebezpené s ohledem na hromadéni odstfikujici vody, budou
opatfeny dfevénymi rodty (ocelové rosty z masivniho nerezu budou pfipadné provedeny v
nékteré z nasledujicich etap), které umozni jeji odtok. Studie plvodné uvazovala se specialni
protiskluzovou upravou pro jednotlivé kamenné stupné vyrovnavaciho schodisté a vyhfivani
prostranstvi kolem misy vytrysku, ale vhledem k finan¢ni naro¢nosti byly tyto upravy zamitnuty.
Vyhfivani plochy bylo uplné zruseno a stupné vyrovnavaciho schodisté budou mit z vyroby
protiskluzny index R11. Vzhledem k této redukci bude nutné v zimnim obdobi (kdy bude hrozit
namrzani vody) omezit pfistup na €ast schodisté. V ramci provozni udrzby budou pied
znepfistupnénou ¢ast umistovany mobilni zabrany informujici o pfipadném nebezpedi.

Zbyvajici plocha komunikace mezi platem a silnici méla byt dle studie vydlazdéna z
kamennych kostek ve sparofezu a z materiald obvyklych pro navazujici komunikace v
lazefském centru. V ramci Uspor a zjednoduSeni v 1.etapé realizace bylo rozhodnuto o
provedeni této Casti z asfaltu.

Predpoklada se, Ze bude opraveno rabatko, které lemuje zénu pfi VFidelni ulici, samo o
sobé a zejména vzrostla kefovitd zelenn v ném umisténa budou tvofit optickou clonu mezi
V¥idelni ulici a pitnymi fontanami.

Oproti studii nebude dopInéno celosklenéné bezramové zabradli na zed fi¢niho koryta,
vzhledem k tomu, Ze se stavajici rabatko zmensi a pfistup bude umoznén az k této sténé.
Zajisténi patficné zabrany pred padem do fi¢niho koryta bude zajisténo odsazenim pfistupu lidi
od hrany nabfezni zdi vlastni Siftkou rabatka (Sifky 1,5m) a vysazenim vzrostlé (vySka 1,5-2,0m)
a husté rostouci zelené v celé délce rabatka.

Realizaci zaméru si neni mozné predstavit bez technickych a technologickych instalaci a
zafizeni. Protoze paralelné probiha oprava technologie v suterénu kolonady je cela zaleZitost



navrzena jako kompilat definitivy a provizoria. U doCasnych zalezitosti bylo upfednostnéno
ekonomické hledisko (€etné rozvody jsou vedeny po povrchu nebo nad zemi - po opravé zmizi
do svych definitivnich tras). Trvalé technické zalezitosti jsou zasadné umistovany pod terén, za
zminku stoji urcité masivni, podzemni, zelezobetonovy box, ktery bude vynaset misu fontany.

Protoze po velmi dlouhé dobé se vytrysk dostava opét do exteriéru, je nutné osetfit do
maximalni mozné miry odstfiky vfidelni vody. Ve variantach volného vystfiku se bude jednat o
elektronickou regulaci ve formé systému s anemometrem (v pfipadech nepfiznivého poryvu
vétru bude vytrysk elektronicky utlumen).

Specialni pozornost je vénovana slavnostnimu osvétleni a ve€ernim a no¢nim scénam
na platé vytrysku. Za timto ucelem je scénicky mozné nasvétlit stvol vytrysku. stejné tak jako
zbyvajici partie plata. V 1.realizované etapé se vSak bude jednat pouze o pfipravu téchto
osvétleni. Realizovana budou pouze svitidla (4ks) pod misou vytrysku.

Je pfedpokladem, Ze realizace navrhu povyS$i uroven sou¢asnych partii na potfebnou vysi
tak, aby nové navrzené plato mohlo byt distojnym hlavnim vstupem do Vfidelni kolonady.
Architektonické feSeni je pfedevSim ve vztahu k provizornimu vytrysku vfidla, nebot’ ostatni
zalezitosti projektu maji Cisté technicky charakter. Z celkového projektu 1.etapy byly hlavné z
ddvodu designu feSeny Casti misy

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

Provozni feSeni je navrzeno dle pozadavkul investora a vychazi z nutnosti fesit havarijni
stav Casti budovy VFidelni kolonady. Vzhledem k tomu, Ze problematika je velice slozita a
finanéné naro€na, bylo nutné rozdélit celou realizaci do nékolika etap.

V ramci stavby budou pouZity specialni provozni technologie — krenotechnika.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

V ramci pfedkolonadniho prostoru jsou FeSeny prvky umozniujici bezbariérové uzivani
stavby — pfistup k VFidelni kolonadé.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby:

Zakladni bezpecnost je splnéna dodrzenim obecné technickych pozadavku na vystavbu.
Bezpec€nost pfi uzivani stavby zajistuje provozovatel.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu:

B.2.6.1 Stavebni reseni

Vzhledem ke slozitosti byl projekt rozdélen do nékolika stavebnich objektd, které
vystihuji danou problematiku a jsou uréeny svym provedenim danému dodavateli.

a) SO-01 Priprava uzemi a bouraci prace

Pfiprava uzemi, jako jsou demontazni a bouraci prace, je v zavislosti na pozadovaném
budoucim stavu GUzemi a je rozdélena nasledujicim zplsobem:

1. demontaz a pfemisténi méstského mobiliafe

2. bourani drobnych stavebnich objektu

3. vybourani skladeb stavajicich zpevnénych ploch
4. vykopové prace ve vazbé na nové pfipojky

Stavebné technické feSeni vychazi ze zjisténych informaci pfi prohlidce arealu,
geodetického zaméfeni a informaci od jednotlivych spravcu siti. DalSim faktorem pfi navrhu byly
pozadavky investora na optimalni vztah investi¢nich nakladu, architektury, harmonogramu
praci, technického FeSeni a pouzitych materiald.



1. Demontaz a premisténi méstského mobiliare

V zajmovém Uzemi se nachazeji prvky méstského mobiliafe (odpadkové koSe, stojan na
kola, reklamni a informacni panely, rozcestnik zahrazovaci sloupky), které jsou nutné premistit
na jinou lokalitu nebo do skladovacich prostor mésta. V novém navrhu se s nimi jiz nepocita.
SoucCasné bude na dobu vystavby demontovano dopravni znaéeni, které bude nahrazeno
mobilnim v rdmci staveniStniho zaboru a zvlastniho uzivani komunikace.

2. Bourani drobnych stavebnich objektl

V tomto pfipadé se jedna o vybourani kolmé ¢asti rabatka u VFidelni ulice. Dale se bude
kompletné bourat opérna zidka Janskym mostem a vfidelni kolonadou. V obou pfipadech se
jedna o zelezobetonové konstrukce, které jsou uplné nebo jen z ¢asti oblozeny mramorovymi
deskami. Ty budou sejmuty a ulozeny na dobu, nez bude rozhodnuto o jejich dalSim vyuziti.
Rovnéz budou demontovany kamenné obrubniky, které tvofi vnitfni stranu stén rabatka. Pouzity
budou v jiné ¢asti FeSeného uzemi. Misto téchto obrubnikd budou stény rabatka v naslednych
fazich vystavby provedeny z pohledového betonu.

Dale bude stavebné upraven vlez do revizni Sachty nad topnym kanalem. Pfedpoklada
se, zZe stavaijici uroven zastropeni bude nad niveletou nové komunikace a zpevnénych ploch.

Bude odstranéna elektricka skfifi v majektu Povodi Ohfe s.p. na rabatku opérné sténé
feky Teplé. Technologie méfeni bude zakomponovana do zeminy rabatka dle pozadavku
vlastnika.

3. Vybourani skladeb stavajicich zpevnénych ploch

Stavajici naslapné materialy komunikaci a zpevnénych ploch jsou provedeny ze dvou
materiall — asfalt nebo kamenna dlazba.

Vzhledem k tomu, Zze nebyly provedeny sondy do konstrukci ploch, skladby stavajicich
zpevnénych ploch se predpokladaiji:

B1 - asfaltovy povrch 40mm - bourana vrstva

- valcovany beton 300-400mm - bourana vrstva

- Stérkopisek 200-250mm - vyuziti pro nové souvrstvi
B2 - kamenna dlazba 40mm - bourana vrstva

- valcovany beton 300-400mm - bourana vrstva

- Stérkopisek 200-250mm - vyuziti pro nové souvrstvi

Dale bude vykopana a odvezeny zemina travnaté plochy u opérné fi¢ni stény a zemina
ze zruSeného rabatka u VFidelni ulice. V souvislosti s odvozem zeminy je nutné zrusit nebo
presadit stavajici rostliny a kefe ze zelenych ploch a ruSenych rabatek.

Budou demontovany stavajici kamenné obrubniky mezi silnici a chodnikovou ¢asti.
Jedna se o dvé velikosti obrubnikd 250x200mm a 100x150mm.

4. \/ykopoveé prace ve vazbé na nové pripojky

V FfeSeném uzemi je pro nové navrhovana zafizeni nutné zajistit pfipojky viidelni vody,
vody, destové kanalizace a elektra.

VFidelni voda bude uloZzena v hlavnim topném kanalu §=1200mm a h=700mm, ktery
bude zakoncen u pfemosténi — pfiprava pro nasledné faze. DilCi topny kanal pro pfemistény
vystfik viidla bude §=600mm a h=600mm. Zmenseny rozmér bude pouzit i pro 3ks pitek. Pro
tanto rozmér budou provedeny vykopy pro jejich ulozeni.

Pod premisténym vystiikem bude rovnéz technologicka Sachta 4,8x2,4x2,4m. V &asti se
bude nachazet v nasypu (cca 0,8m a zbytek bude zakopan do terénu).



b) SO-08.2 — Technologicka Sachta

Technologicka Sachta je podzemni objekt, ve kterém je umisténa vesSkera technologie a
rozvody, které jsou nutné pro spravnou funkci provizorniho vystfiku VFidla. Zaroven je na Sachté
postavena misa provizorniho vystfiku v€etné odvodnovaciho zlabu a dalSich zdobnych &asti
vystriku.

Stavebné technické feSeni vychazi pfedevdim z potfeby rychlé vyroby a montaze,
geodetického zamérfeni, informaci od spravce zafizeni a limitd v daném uzemi (hloubka
zalozeni s ohledem na spodni vfidelni vody). DalSim faktorem pfi navrhu byly pozadavky
investora na optimalni vztah investi¢nich naklad, harmonogramu praci, technického feSeni a
pouzitych materiadld. Z vySe uvedenych divodl byla vybrana fa. BETONBAU, s.r.o., ktera se
specializuje na vyrobu prostorovych bunék, podzemnich a kompaktnich stanic apod.

Technologicka $achta je navrzena jako ZB prefabrikovany vyrobek, ktery je tvofen ze
dvou ¢asti — korpus a stropni deska. Pfi navrhovani se vychazelo z rozmérovych pozadavku na
rozmistény veSkeré potfebné technologie a potrubi a z modulovych rozmér bednicich dilcu
vyrobce.

Pro technologickou Sachtu je tfeba pfipravit vykop o pldorysném rozméu na urovni
zakladové spary 9,2m x 5,1m. Hloubka je limitovana nadmofskou vysSkou 378,55m s ohledem
na mozny vyskyt spodnich vfidelnich vod. Pfed vlastnim provadénim vykopovych praci bude
nejprve geodeticky vyty€en prostor vykopové figury. Rovnéz bude provedena kontrola kolize s
jinymi podzemnimi vedenimi, které byly v predstihu vytyéeny v celém dotéeném Uzemi.
Zakladni vykopova figura bude provadéna po skonéeni pfipravnych a bouracich praci v uzemi.
Bude provedena strojné s ruénim dokopanim. Je nutné jiz pfi provadéni vykopovych praci
disledné dodrzet maximalni hloubku vykopu, aby nedoslo k vyvéru podzemnich v¥idelnich vod.
Uhel svahovani bude uréen dle skuteénosti na stavbé s ohledem na kvalitu navazek, pocasi
apod. Vykop se doporucju realizovat co nejpozdéji (t€sné pifed osazenim technologické jimky),
aby se odtézena zemina (jeji tiha na spodni &asti s vfidelni vodou) hned nahradila vahou
prefabrikatu. Odtézenim by se mohly zménit podminky v podlozi. Rovnéz se doporuc€uje zméfit
ve vykopu pfitomnost CO, (oxidu uhli¢itého). Prfedpoklada se dle dostupnych informaci, ze
vykopana ¢ast bude prevazné tvofena navazkou. Z tohoto divodu ji nelze zpét pouzit na zasyp
a hutnéni a bude tedy odvezena na skladku. Provadéni vykopovych praci bude vyZadovat
velkou opatrnost nebot’ je mozné, Zze dojde ke stfetu se starymi vedenimi nebo konstrukcemi. V
dotéeném uzemi je velka koncentrace riznych vedeni technické infrastruktury, ktera jsou stale
funkéni nebo jiz nevyuzivana.

Technologicka Sachta jako prefabrikovany dilec nevyzaduje vytvofeni zakladové
konstrukce, nebot tou bude ZB deska dna, zvétSena po obvodu dle statického posudku o
monolitickou dobetonavku praport (vylamovaky). Je ale nutné upravit zakladovou sparu v
celém rozsahu vykopovych praci, protoZze navazka rozruSena vykopovymi pracemi nezajisti
potfebnou Uunosnost a kvalitu podlozi. Toto navrhujeme zlepSit zhutnénou vrstvou Stérkodrté fr.
0-32 v tloudtce min. 100mm. Rozmér technologické Sachty zvétSeny po obvodu o prapory a
spole¢né s misou vystfiku bude mit dle statického posudku napéti v zakladové spare jen cca
15kN/m?,

Pro optimalizaci vystavby byla zvolena prefabrikace. Celd konstrukce technologické
Sachty bude provedena ze ZB prefabrikat, které se budou skladat z korpusu a stropni desky.
Zakladni koncepce je dle podkladd vyrobce navrzena pro vSechny Casti technologické jimky
jednotné. Tloustka stén korpusu je 160mm, tloustka podlahy, ktera je ve spadu je 200-260mm a
strop ma tloustku s ohledem na zatiZeni od misy vystfiku 300mm. Pro vyrobu je pouzit beton
C35/45 XC4 XA3 XF1 a ocel pro pruty a sité B500A. Vzhledem ke specifickym podminkam je
zvyseno kryti vyztuZze na vng&jSim lici na 30mm, na vnitfinim je 20mm. Soucéasti kazdého prvku
budou rovnéz dopliky a kovani pro zajisténi transportu a manipulace.

KORPUS - zakladni prvek technologické Sachty, ktery se sklada ze 4 stén a podlahy
— Zakladni rozmér je 6700x3100x1980mm.

— Stény jsou v t.160mm a jsou navrZeny s jiz konkrétnimi prostupy pro
jednotlivé typy instalaci. Prostupy jsou osazeny prichodkami ROXTEC. V
kratké sténé smérem k VFidelni kolonadé je pouze vynechana vyztuz pro
dodate¢né odvrtani prostupl pro kanaliza¢ni potrubi. VnéjSi ¢ast stén je



upravena izolaci ILACK SILOLACK. Vnitfni povrchova uprava stén je
Spachtlovani.

— Podlaha je spadovana ve sklonu 1% smérem ke sbérné jimce. Na tuto
jimku navazuje prostup odpadni kanalizace se zpétnou klapkou (dodavka
stavby). Po obvodu je instalovana vylamovaci vyztuz PLEXUS typ B (5x
1250/115mm na dlouhych stranach a 2x na kratkych stranach).

— Monolitické prapory jsou navrzeny v zakladni Sifce 500mm a 1000mm u
kratSi stény pod vytryskem vfidla (vétsSi zatizeni — stejnomérné sedani).
Vyska monolitickych praporcu je 400mm, z betonu C35/45 XC4 XA3, vyztuz
B500 s minimalnim krytim 50mm. Nutno zabezpecit potrubi odpadni
kanalizace u dna jimky.

STROP - stropni deska technologické Sachty, ktera je navrzena v 1 kuse
— Zakladni rozmér je 6700x3100x300mm.

— Deska je v t1.300mm z toho dlvodu, Ze je na ni postavena misa
provizorniho vystfiku VFidla a dalSich betonovych prvkl. Zakladni prostup je
@700mm a slouzi k prichodu potrubi vfidelni vody, kanalizacniho potrubi a
elektroinstalaci do misy vystfiku. Prostup je lemovan 11ks nerezovych
kotevnich desti¢ek rozméru 150/150mm zabetonovanych v osové
vzdalenosti 575mm od stfedu. Jsou po 30° od sebe.

— Druhy prostup stropni desky rozméru 2080x1120 mm je kombinovany
poklop. Slouzi jako montazni otvor, ktery obsahuje samostatny servisni
pristup 600x600mm. Poklop bude pfipevnén BETOGENEM a zmonolitnén
pomoci betonového limce. Oba poklopy jsou ureny k zadlazdéni.

— Vnéj§i c&ast desky je upravena izolaci ILACK SILOLACK. Vnitini
povrchova uprava stén je Spachtlovani.

— Spojeni s korpusem je ve styCné spafe doplnéno tésnicim pryZovym
paskem + KEDR + WEBAC 5520N THIX (vnéjsi lic) a WEBAC 4525 (vnitfni
lic).

Pro vSechny prvky nutno zpracovat dilenskou dokumentaci.

c) SO-09.3 — Schodisté

Schodisté je nova konstrukce, ktera slouzi k prekonani vyskové urovné, ktera vznikla
protazenim rovného prostranstvi pfed Vfidelni kolonadou a stavajici vySkove urovné u silnice.
Svym tvarem schodi$té dotvari dominantu spole¢né s misou vytrysku vfidla.

Stavebné technické feSeni vychazi pfedevdim z potieby rychlé vyroby, montaze a
minimalnich investi¢nich naklada.

Schodisté je navrzeno jako skupina prefabrikovanych dilct v kombinaci s monolitickymi
konstrukcemi. Zakladnimi nosnymi prvky jsou vrchni opérna zidka, ktera pfenasi hlavni vySkovy
rozdil protaZzené urovné plata a spodni zakladova konstrukce. Opérna zidka a zakladovy pas
jsou navrzeny ze ZB desky, na kterou jsou dany zakladové tvarovky ztraceného bednéni a dale
1-3 fady tvarovek ztraceného bednéni v t.200mm. Na tyto stény jsou pfi€né ukladany
prefabrikované ZB schodnice, na které jsou ukladany vlastni ZB schody dle klade&ského planu.
Protoze je cela konstrukce schodisté v terénu i s pficnym sklonem, je i proménlivy pocet
schodu, potfebny na pfekonani vySkového rozdilu. Schodnice jsou navrzeny pro 2,34 a 5
stupfiti. Prefabrikovani schodistové dilce jsou navrzeny pro finalni rozmér schod 150/330mm
pro rovnou i obloukovou ¢ast. Smérem k Fece ve vazbé na pri¢ny profil pfejde schodisté pouze
v jalovy stupen, ktery bude v urovni zpevnénych ploch a bude tvofit pfechodovy prvek mezi
dlazbou a asfaltovym povrchem.

Madla jsou navrZzena z nerezovych trubek @50mm kotvenych do horniho jalového
schodu a spodni asfaltové plochy. Madla jsou umisténa tak, aby sméfovala do optického stfedu
misy vytrysku. Velikosti madel jsou v zavislosti na po¢tu schodu potfebnych na pfekonani
vySkového rozdilu — pro 3,4 a 5 schod(.

Nékteré stupné maji v podstupnici pfipravu pro osvétlovaci techniku. Plastovy korpus
svitidla bude vlozeny do bednéni pfi vyrobé. Bude provedeno vytrubkovani s protahovacim



dratem pro osazeni a kabelové propojeni jednotlivych svitidel, které se bude realizovat v
nékteré dalsi etapé. Otvory budou prozatim zakryty nerezovym vickem.

Pro zakladovou konstrukci schodisté — zakladové pasy bude tieba udélat vykopy prace.
Pro spodni pas je tfeba vykop $itky 500mm a pro vrchni pas $itky 600mm. Uroveri zakladové
spary bude vyskové uskakovat po 250mm, v zavislosti na pficném sklonu terénu a modulové
vySce tvarnic ztraceného bednéni.

Zakladovy pas vrchni opé&rné stény je navrzen ze ZB nearmované desky $itky 600mm a
t.70mm. Ta slouzi ke stabilizaci zakladové spary vykopu. Na tuto desku bude jako zaklad
provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Sitky 500mm vCetné vodorovné konstrukéni
vyztuze g10mm do loZzné spary. Dale bude provedena svisla vytuz g16mm a 250mm pro dalSi
fady ztraceného bednéni. Spodni zakladovy pas je navrzen ze ZB armované desky $itky
500mm a t1.100mm, ktera slouzi ke stabilizaci zakladové spary vykopu. Vyztuzeni je navrzeno
pomoci KARI sité 6/100x6/100mm. Na tuto desku bude jako zaklad provedena 1 fada tvarovek
ztraceného bednéni Sifky 500mm vcetné vodorovné konstrukéni vyztuze g10mm do lozné
spary. Déale bude provedena svisla vytuz g16mm & 250mm pro dalSi fady ztraceného bednéni.

Pro optimalizaci vystavby byla zvolena prefabrikace. V3echny prvky konstrukce
schodisté — schodnice a stupné& budou provedeny ze ZB prefabrikatd, které se budou skladat
dle kladeciho planu.

Zakladni koncepce je dle statického posudku navrZzena pro vSechny casti schodisté
jednotné. Provedeni schodnic i stupnit bude z betonu C 35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500.
Vzhledem ke specifickym podminkam je zvySeno kryti vyztuze na 30mm. Soucasti kazdého
prvku budou rovnéz dopliiky a kovani pro zajisténi transportu a manipulace. Nékteré
schodistové dilce budou obsahovat nerezové kotevni prvky pro madla a plastova pouzdra pro
svitidla.

Prvky budou seskladany dle kladeciho planu v predepsaném poradi. Nasledné se
provede instalace rozvodu — elektroinstalace a kompletace svitidel.

Jedna se o tyto prvky schodisté:

Schodice S01-S04

- Jsou to zakladni nosné prvky schodidtové konstrukce.

—Zakladni rozmér schodnice je v zavislosti na poltu schodu, jednotna Sitka je
300mm.

—Prvky nebudou obsahovat Zadné prostupy.
—Beton bude hladky, pohledovy, barva $eda.

Stupné S01-S17

- Je to zakladni prvek schodistové konstrukce, rovného nebo obloukového tvaru.
—Zakladni rozmér 380x190mm a s proménlivou délkou 1000-1800mm.

—Prvek bude betonovan v opacné poloze z ddvodu vytvoreni protiskluzného
naslapného povrchu.

—Hrany budou mit zkoseni 10mm.
—Neékteré prvky budou obsahovat prostupy pro svitidla, pfipadné budou mit
zabudovana plastova pouzdra pro dané typy svitidel.
—Beton bude hladky, pohledovy, barva Seda.
Pro vSechny prvky nutno vypracovat dilenskou dokumentaci.

d) SO-09.4 — Uprava rabatka

Uprava rabatka u Vfidelni ulice je doplnéni ZB monolitické konstrukce, ktera uzavie
odhalenou ¢€ast vzniklou ubouranim kolmého ramene rabatka. Ubourani €asti stavajiciho



rabatka umoznilo zvétSeni prostranstvi pfed vchodem do Vfidelni kolonady od Divadelniho
namésti. Novy bok rabatka zaroven umoznuje Cisté zakon€eni nového schodisté.

Stavebné technické feSeni vychazi pfedevSim z architektonického navrhu - studie.
Pozadavek je, aby doplfiovana ¢ast byla ve stejném provedeni, jako Cast stavajici. Proto bylo
tfeba doplfiovanou &ast udélat z ZB monolitické konstrukce. Doplfiovana &ast bude na celém
boku rabatka, aby zakryla bouranou (fezanou) hranu. Sitka stény doplfiované &asti musi byt
totozna jako u stavajici casti.

Pro zakladovou konstrukci rabatka — zakladové pasy bude tfeba udélat vykopy prace.
Pro spodni pas je tfeba vykop Sitky 600mm. Ten bude navazovat na vykop pro podplrnou
sténu schodisté. V predni €isti (u ul. VFidelni) je nutno, aby zakladova spara byla v nezamrzné
hloubce.

Zakladovy pas stény rabatka je navrzen obdobng, jako u vrchni stény schodisté. Jedna
se 0 ZB nearmovanou desku $itky 600mm a t.70mm. Ta slouZi ke stabilizaci zakladové spary
vykopu. Na tuto desku bude jako zaklad provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Sirky
500mm vc&etné vodorovné konstrukéni vyztuze 10mm do lozné spary. Déle bude provedena
svisla vytuz g20mm a 250mm pro dalS$i monolitickou konstrukci stény rabatka.

Sténa rabatka v t1.200mm bude provedena jako monoliticka konstrukce. Je nutné
pfipravit bednéni z obou stran. Z toho ddvodu je nutné vytvofit pracovni prostor i uvnitf rabatka
— odkopani zeminy. Sténa rabatka je navrzena jako oboustrané armovana deska. Provedeni
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickym podminkam je
zvyseno kryti vyztuze na 30mm. Je nutné rovnéz navrtat propojovaci vytuz do Cela stavajiciho
rabatka tak, aby doSlo k propojeni vyztuzi a spoluplsobeni nové a stavajici ¢asti — viz Staticka
cast.

e) SO-09.6 — Mobiliar

Stavebné technické fedeni vychazi pfedevsim z architektonického navrhu — studie. Nové
navrzené schodisté prekonava takovou vyskovou uroven, Ze je tfeba na jeji pfekonani 1-5
stupnu vysokych 150mm. Pro tu ¢ast schodisté, kde je 3 a vice stupnd, je tfeba doplnit madlo,
které zajisti bezpecné prekonani tohoto vySkoveho rozdilu. Vzhledem k tomu, Ze je proménlivy
poCet stupnu a schodisté je pfimé a v ¢asti do oblouku je tfeba celkem 5ks madel ve tfech
rozmérovych typech — Z01-Z03.

Madlo Z01

Je urceno pro prekonani 3 schodistovych stupriti. Celkem se jedna o 3ks. Provedeni je z
nerezové trubky (316) @50mm, ktera je ohnuta ve vné&jSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze
stejného profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové ¢asti koutovym
svarem k pfipravenym nerezovym rozetam o @70mm. Rozety ve schodiStovych stupnich jsou
jiz pfipraveny ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodatecné.

Madlo 7202

Je urgeno pro prekonani 4 schodistovych stupriti. Celkem se jedna o 1ks. Provedeni je z
nerezové trubky (316) @50mm, ktera je ohnuta ve vng&jSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze
stejného profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové ¢asti koutovym
svarem k pfipravenym nerezovym rozetdm o @70mm. Rozety ve schodiStovych stupnich jsou
jiz pfipraveny ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodate¢né.

Madlo Z03

Je ur€eno pro pifekonani 5 schodistovych stuprit. Celkem se jedna o 1ks. Provedeni je z
nerezoveé trubky (316) @50mm, kterd je ohnuta ve vnéjSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze
stejného profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové ¢asti koutovym
svarem k pfipravenym nerezovym rozetam o @70mm. Rozety ve schodiStovych stupnich jsou
jiz pfipraveny ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodate¢né.
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b) Konstrukéni a materialové reseni

Stavebné konstrukéni a materialové feSeni vychazi z pozadavkul investora na optimalni
vztah investi¢nich nakladl a architektury, funkéniho vyuziti, technického feSeni, pouzitych
materialu a ze zjisténych informaci pfi lokality.

Zakladni stavebni prvky se v maximalni mife navrhuji jako zelezobetonové prefabrikaty,
které se predvyrobi v pribé&hu bouracich, pfipravnych a zemnich praci. Nasledné se na stavbé
instaluji pfi vyuziti jejich pIné unosnosti. Tim se zkrati technologické pfestavky na minimum a
stavba muze byt provedena v kratSim terminu.

Dle jednotlivych prvkl jsou pouzity pohledovy beton rlznych odstind $edi, kamenna
dlazba rozméru 60x60x60mm dvou odstint Sedi a nerezoveé prvky (vysoké odolnosti).

Konstrukéni ¢asti, které jsou umistény pod terénem, jsou opét voleny s vyssi kvalitou
materialu s ohledem na agresivni, ve kterém se nachazeji.

Mobiliaf je volen s ohledem na jiz umisténé prvky na opacné strané Vfidelni kolonady —
odpadkové kose, informaéni tabule apod. od fy. MM CITE.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uzivani
nemélo za nasledek: zficeni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,
podkozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
dusledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce.), poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny

projektové dokumentaci, je podrobné zhodnocena ve stavebné konstrukéni ¢asti.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:

Soucasti stavebnich Uprav jsou rovnéz rozvody technické infrastruktury — vfidelni voda,
vodovod, kanalizace destova, elektroinstalace, datové rozvody, odvétrani.

a) Technické reseni dest'ové kanalizace (SO-04)

Projektova dokumentace feSi prfelozku ¢asti stavajici deStové kanalizace od uliéni vpusti
mimo prostor navrzené Sachty technologie vytrysku Vfidla. Zacatek prelozky je od stavajici
revizni Sachty. Na nové trase je nova revizni Sachta DN 1000. Nové potrubi bude napojeno do
destové stoky DN 1000/1200 vysekem a vsazenim odbocky. Hlavni vétev deStové kanalizace
je navrzena v DN 200 a DN 300 z kanaliza¢niho potrubi PP PRAGMA+ID10. Do této nové vétve
bude napojeno odkanalizovani 2x odvodriovaci Zlab pod misou VFidla, energokanal, vnitfek
technologické Sachty a Stérbinovy uli¢ni zlab. Odvodiovaci Zlab, energokanal a Stérbinovy Zlab
budou odvodnény pfes vpusti se svislym odtokem a mechanickou zapacovou uzavérkou HL
616S/5 DN 160. Vnitfek technologické Sachty je odvodnén prfes potrubi ukonené zpétnou
nerezovou klapkou.

Pro odvod viidelni vody z vytrysku a obtokovou vfidelni vodu do deStové stoky je
navrzeno potrubi DN 600 z kanalizaéniho potrubi PP PRAGMA+ID10, s teplotni odolnosti az
95°C. Potrubi bude ukon&eno zatkou z vnéjsi strany technologické Sachty. Do tohoto potrubi
budou zaustény 2 trubky technologie DN 200. Potrubi bude napojeno do destové stoky DN
1000/1200 vysekem.

Potrubi kanalizace bude uloZzeno na podkladni piskové loZe t1.100mm a obsypano
piskem fr. 0-4mm, pfi€emz podil jemnozrnné slozky nesmi pifesahovat 10%. Obsyp musi byt
min. 300Mm nad hrdla potrubi. Po montazi a obsypani potrubi bude po provedeni zkouSky
vodotésnosti proveden hutnény zasyp po vrstvach 0,25m. Pfi pokladce a spojovani potrubi
budou dodrzeny pokyny konkrétniho vyrobce.

Na navrzené desStové kanalizaci bude zfizena nova betonova prefabrikovana vstupni
Sachta DN 1000, ktera bude zakryta nerezovym zadlazdovacim poklopem. DN 600 s tf.
Zatizeni B 125. NavrZena je vodotésna v provedeni s prefabrikovanym dnem. Vstup do Sachty
bude po stupadlech. Zaroven budou vymeénény vSechny stavajici poklopy — nerezové zadlazd.
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b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Technologicka zafizeni jsou soucasti dodavky technologické jimky. Zde je umisténa
technologie, ktera je potfeba pro provizorni vytrysk vfidla. Jedna se o koordinaci dodavky
viidelni vody a vzduchu pro simulaci vytrysku. Toto vSe je doplnéno méfici a kontrolni
elektrotechnikou, ktera reguluje silu (vySku) vytrysku s ohledem na povétrnostni vlivy
(anemometr).
B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni:

Neni nutné pro tento pfipad Fesit.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:
a) Kritéria tepelné technického posouzeni

Neni nutné pro tento pfipad Fesit.
b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Neni nutné pro tento pfipad fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi:

a) Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpady apod.)

Navrzené systémem osvétleni, vétrani, zasobovani vodou apod., zajistuji hygienické
pozadavky na stavbu.

b) Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vzhledem k navrzené funkci objektu — provizorni vytrysk viidla — se nepfedpoklada
zvySena hladina hluku a vibraci mimo objekt vlivem provozu uvnitf objektu. Objekt se nachazi v
lokalité vnitfniho lazenského uzemi a v nejbliz§im okoli se nachazeji bytové domy.

Vzhledem k okolni zastavbé, umisténi a funkci objektu, charakteru pfilehlé komunikace,
ktera neni dopravné intenzivné zatizena, neni pfedpoklad nadmérného Sifeni hluku z okoli do
objektu (bézna intenzita a charakter hluku). Hladina hluku ze stavebni &innosti ve venkovnim
prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepfekroci
65 dB.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi:
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni potfeba pro tento druh stavby posuzovat.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Neni v tomto pfipadé potieba fesit.
¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

V objektu a na uzemi v jeho bezprostfedni blizkosti nebyla zjisténa technicka seizmicita.

d) Ochrana pred hlukem

Neni potfeba pro tento druh stavby posuzovat.
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e) Protipovodinova opatieni

Stavba je v pfimém dosahu vodniho toku, protipovodfiova opatfeni neni nutné
realizovat. Na kanalizaénim potrubi z technologické jimky je umisténa zpétna klapka. Pro
ostatni pfipady neni nutno navrhovat zvlastni opatfeni.
f) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Poddolovani se v misté nevyskytuje, vyskyt metanu nebyl zjis§tén. V prabéhu vystavby

bude sledovan vyskyt CO2, ktery mize signalizovat spodni viidelni vody.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury zGstavaji stavajici — Viidelni kolonada (vfidelni
voda, pitna voda, elektro a datové rozvody. Napojeni deStové kanalizace na prekladané potrubi
se zausténim do stoky destové kanalizace.

B.4. Dopravni reSeni (SO-07)

a) Popis dopravniho reseni

Stavajici zpevnéna plocha klesa jihozapadnim smérem a od komunikace s asfaltovym
krytem je oddélena kamennymi obrubniky. Kryt plochy je z &asti asfaltovy a cCasteéné z
kamennych desek — blize ke vstupu do Vfidelni kolonady.

Pro umisténi fontany provizorniho vytrysku VFidla bude stavajici plocha vyrovnana a
stavajici kryt bude odstranén. Stavajici obrubniky budou pouzity a pfeskladany. Stavajici zelena
plocha u koryta feky bude odstranéna vcetné lemujici zidky.

Bouraci prace jsou samostatnym stavebnim objektem — SO-01 Pfiprava uzemi — bouraci
prace.

Hlavnim prvkem navrhu vySkového feSeni je vodorovna plocha pro umisténi fontany. Na
to navazuji schodistové stupné, které prekonavaji vznikly vySkovy rozdil. V pasu Sirokém cca
5,0m u koryta feky schodisté zanika a pfechazi jalovy stuperi do déliciho prahu (bordury), ktera
oddéluje kamennou dlazbu od asfaltové plochy. V této Casti je bezbariérovy pfistup a servisni
pfijezd pro techniku spravce.

Zpenéna plocha od Vfidelni kolonady ke schodisti je navrzena z kamenné dlazby
60x60x60mm skladané do fadku. Dulezité je provedeni vzoru vin, dle architektonického navrhu.
Jde o dva barevné odstiny Sedi (svétla a tmava), které vytvareji v komunikaci vzor.

Cast plochy podél Vridelni kolonady smérem k Vfidelni ulici bude provedena z asfaltu.
Stejné jako €ast od schodisté ke komunikaci. Na ¢asti bude proveden najezd §=3,0m snizenim
silniénich obrubnik na 50mm nad komunikaci. Tento bude zahrazen sloupky, které nejsou
predmétem projektu, ale budou dodany z mobiliafe mésta.

Ostatni zalezitosti zUstavaji beze zmén.

b) Napojeni izemi na stavajici infrastrukturu
Napojeni na stavajici infrastrukturu zastava stavajici — uprava snizeného obrubniku.
c) Doprava v klidu
Neni potfeba pro tento druh stavby posuzovat.
d) Pési a cyklistické stezky
P&si a cyklistické stezky nejsou predpokladany. Re$ené tzemi je samo o sob& pé&si

zénou, ktera je upravena ve vztahu k novému feseni.
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B.5. Regeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy

Uzemi dotcené stavbou neni v zeleni, ale na zpevnénych plochach. Jedna se o Upravu
stavajicich rabatek. ReSeni neni pfedmétem této PD, ale bude provedeno spravcem méstské
zelené — Sprava lazenskych parkd.
b) Pouzité vegetacni prvky

Neni pfedmétem této PD.
c¢) Biotechnicka opatreni

Projektova dokumentace nepfedpoklada pouziti biotechnickych opatieni.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Vzhledem k naplni a funkci feSeného objektu — provizorni vytrysk Vfidla — se
nepredpoklada staly negativni vliv objektu na kvalitu Zivotniho prostfedi.

Negativni vlivy na Zivotni prostifedi v tésné blizkosti stavby nastanou vlivem provadéni
stavebnich praci. Vhodny harmonogram praci a dostupnymi opatfenimi mohou shiZzeny na
minimum.

Likvidaci odpadu vzniklych stavebni cinnosti zajisti dodavatel stavby smluvné s
pFislusnymi organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadd. Doklady o
zneskodnéni odpadu budou predlozeny pfi kolaudaci.

V priibéhu realizace stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich druh(l odpadu:

150101 papirové a lepenkové obaly O
1501 06 smésné obaly O
170101 beton o
170102 cihly O
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu @)
17 02 03 plasty o
17 04 05 zelezo, ocel o
17 04 07 smésné kovy O
1704 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 O
17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod 1706 01a03 O
17 09 03 jiné stavebni a demoli¢ni odpady N

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii (viz. Vyhlaska ¢.381/2001 Sb.).

Odpady budou pfednostné vyuZzity nebo pfedany k vyuziti opravnéné firmé (viz. §11
odst.1 zakona o odpadech).

Nebude-li vyuZziti odpadu mozné, bude odstranén v souladu s ustanovenim §11 odst.3
zakona o odpadech

Likvidaci odpadd vzniklych provozem budovy po kolaudaci (bézny domovni odpad)
zajisti investor smluvné s opravnénou organizaci zajistujici likvidaci odpadu pro mésto Karlovy
Vary.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na pozemku se nenachazeji dfeviny, rostliny, ani zivoCichové, které budou stavebni
¢innosti vyrazné dotcene.
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c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Uzemi neni soudasti soustavy Natura 2000 a nezasahuje do zadného registrovaného
vyznamného krajinného prvku.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci nebude hodnoceni EIA zpracovano.

e) Navrhovana ochranna a bezpec¢nosti pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Nejsou navrhovana Zadna ochranna ani bezpecnostni pasma. Nebyla feSena ochrana
podle jinych pravnich pfedpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukolil ochrany obyvatelstva
Ochranu obyvatelstva neni potfeba pro tento pfipad projektovou dokumentaci fesit.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Rozsah stavby neklade zvlastni naroky na potfeby médii a hmot. Napojeni vody a
elektfiny bude zajisténo pfipojenim na stavajici pfipojky v objektu VFidelni kolonady.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o maly rozsah venkovnich praci, je odvodnéni stavenisté
totozné se stavajicim odvodnénim a nebude v ramci zafizeni stavenisté zfizovano nové
odvodnéni stavenisté.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni technickou infrastrukturu

Komunikaéni napojeni je v misté stavajiciho vjezdu do arealu a navazuje na mistni
komunikaci mésta.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Pfipadné posSkozeni
pésich konstrukci bude dodavatelem po ukon&eni stavby opraveno.
e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin

Ochrana okoli stavenis$té nebude provadéna vzhledem k rozsahu praci. V ramci stavby
nebudou provadény zadné asanace a demolice. V ramci stavby nebudou vykaceny zadné
dfeviny.
f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Vzhledem k mnoZstvi stavebnich praci se pfedpoklada doasny zabor stavenisté. Bude

zamezen pristup navstévnikl na stavenisté. Rovnéz bude uzavien vstup z Vfidelni kolonady po
dobu vystavby.
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Veskeré prostory pro sklad materialu a zafizeni stavenisté bude pouze na pozemcich
investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadut a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Likvidaci odpadu vzniklych stavebni cinnosti zajisti dodavatel stavby smluvné s
prisluSnymi organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadid. Doklady o
zneSkodnéni odpadu budou predlozeny pfi kolaudaci.

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii (viz. Vyhlaska ¢€.381/2001 Sb.).

Odpady budou pfednostné vyuzity nebo predany k vyuziti opravnéné firmé (viz. §11
odst.1 zakona o odpadech).

Nebude-li vyuziti odpadu mozné, bude odstranén v souladu s ustanovenim §11 odst.3
zakona o odpadech.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vzhledem k druhu provadénych praci velikosti stavenisté, které je celé na zpevnénych
plochach, neni nutné zpracovavat bilanci zemnich praci, pfesun, ¢i deponii zemin.

Predpoklada se, Ze veSkeré vykopky budou ze stavby odvezeny, protoZe se jedna o
navazky, které nejsou vhodné pro zpétny zasyp.

i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavebni parcela je soulasti rozsahlého chranéného uUzemi a vnitfniho uUzemi
lazerfiského mista a stavebni prace budou provedeny dle stanovenych predpisu.

Dotcené uzemi se nenachazi v lokalité se zvlastnim rezimem ochrany pfirody a krajiny.

Na Casti zamyslené vystavby se nenachazi prvky uzemniho systému ekologické stability
a to ani na regionalni urovni.

V dot€ené oblasti jsou vyhlaseny narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni
pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky — vfidelni vody.

Na uzemi posuzovaného zaméru se nenachazi povrchové vody, uUzemi nelezi v
zatopovém uzemi a v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

V doteném uzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na
proveditelnost navrhovaného zaméru.

V prubéhu vystavby je tfeba maximalnim zplsobem snizovat prasnost dislednym
kropenim plochy stavenisté v suchych dnech, udrZzovat v Cistoté vyjezdy na vefejné komunikace
a vyjizdéjici vozidla, omezit volné skladky prasnych materiald.

Samoziejmé se predpoklada, Ze po dokonceni stavebni ¢innosti bude nejblizsi okoli
uvedeno do plUvodniho stavu a Ze zafizeni stavenisté bude zlikvidovano bez trvalych nasledku
na Zivotni prostredi.

j) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu

Veskery personal i ostatni subdodavatelé budou fadné proskoleni dle pfislusnych
platnych norem a budou pouzivat pfislusné ochranné pomucky.

Na stavbé budou pravidelné provadény kontroly bezpecénosti prace.

Dodavatel stavby fadné proskoli a informuje zaméstnance a ostatni subdodavatele o
chovani v dané lokalité a o nepfipustnych pracovnich technologiich a chovani k Zivot.prostfedi.

U stavbyvedouciho budou k dispozici zakladni telefoni €isla pro pfipad urazu, havarie
nebo jiné neprfedvidané udalosti (napf. HZS, KHS, Zachranny systém apod.)

Zaroven bude v bunice stavbyvedouciho k dispozici IékarniCka a jiny zdravotnicky
material k zajiSténi prvni pomoci pfi Urazu na stavbé.
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k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavou dotéenych staveb

Nebudou provadéné upravy pro bezbariérové uzivani stavby.
1) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V souvislosti s realizaci jsou planovana dopravni opatieni, ktera budou souviset s
dopravou a montazi rozmérnych a tézkych prefabrikovanych prvka.

Dodavatel si v pfedstihu zajisti pfislusna povoleni véetné dopravnich omezeni a

dopravniho znaceni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti u¢inkiim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Neni vzhledem k rozsahu stavby feSeno.
n) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav a pfistavby schodisté je predpokladana lhaty
vystavby cca 2 mésice.

Pfesna |hita zaCatku a konce stavebni c&innosti bude upfesnéna s vybranym
dodavatelem stavby.

Vypracoval: Ing. David Pokorny
Datum: 02/2016

17



