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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku:   
 
 Řešený prostor se nachází v místech mezi Jánským mostem a vstupem do podélné lodě 
Vřídelní kolonády a mezi řekou Teplou a ul. Vřídelní. Je to prostranství při kratším průčelí 
Vřídelní kolonády, kterou dotvářela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejímž místě stojí dnes 
obelisk Pavla Opočenského. Rozptylové plato před vstupem je uzavřeno rabátky, která 
akcentují špatnou komunikaci zóny kolem Vřídelní kolonády a navazujícího městského 
prostoru. 
 Veškerá stavební činnost se bude odehrávat na pozemku parc.č.216, v k.ú. Karlovy 
Vary, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. 

Přes pozemek vede technická infrastruktura pro Vřídelní kolonádu – kanalizace dešťová, 
vodovod, teplovod, elektro, telekomunikace. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   
     hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):   
 

Pro plánovaný investiční záměr a zpracování projektové dokumentace byly provedeny 
tyto průzkumy v zájmovém území lokality.  

 

 snímek z katastru nemovitostí 

 polohopis a výškopis areálu 

 zaměření stávajícího stavu objektu 
 
c) Stávající ochranná a bezpečností pásma: 
 

Přes pozemek parc.č. 216 vede stoka dešťové kanalizace, kanalizační potrubí pro odvod 
dešťových vod z komunikace, vodovodní přípojka, přípojka teplovodu, přípojka vody, přípojka 
elektro a přípojka telekomunikací.  

Navrhované stavební konstrukce se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od stoky 
dešťové kanalizace. 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 

Dotčený pozemek je v přímé návaznosti na řeku Teplou. Poddolované území se v dané 
lokalitě nevyskytuje. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové   
    poměry v území: 
 

Vzhledem k funkci navrhovaného objektu – provizorní výtrysk Vřídla a zpevněné plochy 
– se nepředpokládá stálý negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Negativní vlivy na životní 
prostředí v těsné blízkosti stavby nastanou vlivem provádění stavebních prací. Vhodným 
harmonogramem prací a dostupnými opatřeními mohou sníženy na minimum. Stavba nemá 
žádný vliv na odtokové poměry v území. 
 
f) Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin: 

 
Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  
     určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
 

  V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a  
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     technickou infrastrukturu): 
 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. V rámci úpravy 
zpevněných ploch dochází k úpravě obrubníkové hrany mezi silniční a chodníkovou částí. S 
tímto je spojena i úprava servisního vjezdu na plochu před Vřídelní kolonádu. 

 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 
       Vlastní realizace stavby není věcně ani časově podmíněna související výstavbou v dané 
lokalitě. Jedná se o území v centru města – vnitřní lázeňské území, ve kterém neprobíhá v 
současné době žádná stavební činnost. 
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 
       Záměrem investora je přemístění výtrysku Vřídla z důvodu havarijního stavu části 
Vřídelní kolonády. Tyto úpravy jsou rovněž spojeny s vymístěním krenotechnologie z objektu 
Vřídelní kolonády, které bude provedeno v několika etapách. V této fázi je řešena příprava 
potrubí pro převedení vřídelní vody z vrtů, přivedení vřídelní vody do nové pozice směrem k 
Divadelnímu náměstí, zajištění trasy pro potrubní vedení – energokanál (pouze část trasy v 
1.etapě), mísa pro vlastní výtrysk. Dále budou provedeny odvodňovací žlab pod mísou a 
vějířová kaskáda, které budou dotvářet celkový design provizorního výtrysku. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 
 Řešený prostor se nachází v místech mezi Jánským mostem a vstupem do podélné lodě 
Vřídelní kolonády a mezi řekou Teplou a ul. Vřídelní. Je to prostranství při kratším průčelí 
Vřídelní kolonády, kterou dotvářela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejímž místě stojí dnes 
obelisk Pavla Opočenského. Rozptylové plato před vstupem je uzavřeno rabátky, která 
akcentují špatnou komunikaci zóny kolem Vřídelní kolonády a navazujícího městského 
prostoru.  
 Navíc byla tato část území postupem času znehodnocena nekoncepčně umisťovaným 
městským mobiliářem. Takže společně s nedostatečným prováděním údržby komunikací vzniká 
obraz současného stavu těchto hlavních vstupních partií do kolonády. Lokalita je protkána 
pavučinou technických a technologických instalací a zařízení, které vytvářejí důležité premisy 
pro návrh. Stav komunikací odpovídá jejich stáří a již zmiňované úrovni údržby.  
   Stav této části lázeňské zóny  lze tedy charakterizovat jako neutěšený jak po stránce 
architektonické, tak po stránce technické.  
 Umístění provizorního výstřiku Vřídla, rozvody inženýrských sítí - přípojky a zpevněné 
plochy se dotýkají těchto pozemkových parcel v katastrálním území Karlovy Vary 663433, které 
jsou dle schváleného územního plánu v souladu se zamýšleným záměrem: 
   
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné    
     řešení:     
 
 Na paralelně probíhajících jednáních, která byla konána v  souvislosti s projednáním 
návrhu, bylo konstatováno, že vstup do podélné haly směrem od divadla bude považován za 
hlavní vstup do kolonády a tomuto záměru musí odpovídat i řešení nástupního plata 
orientovaného k Divadelnímu náměstí.  
     Cílem je, aby kolonáda a zóna kolem ní lépe komunikovaly se svým okolím. Záměrem 
města je také, aby kolonáda včetně nově navrhovaného výtrysku a venkovních pitných fontán 
fungovaly celoročně. Celková koncepce tohoto řešení byla zpracována Ing. Václavem Koubou 
ve studii, na kterou následně navazuje projektová dokumentace rozdělená do několika etap. 
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       Výtrysk Vřídla je od kolonády vysunut na maximální možnou míru co nejblíže k náměstí. 
Nástupní plato je zceleno do jedné plochy, která se svým pojetím  otevírá do náměstí a zve tak 
k návštěvě jedné z nejfrekventovanějších staveb v Karlových Varech. Výtrysk Vřídla je umístěn 
před čelním průčelím podélné lodi při Vřídelní ulici. Jeho pozicí vzniká nový středobod prostoru, 
jenž je akcentován tělesem vyrovnávacího schodiště a mísou výtrysku v nichž gejzír vyvěrá.  
       Na plochu okolo výtrysku navazuje zóna s pitnými fontánami, která je situována v 
návaznosti na hlavní vstup do kolonády. Hlavní linie a osa přístupu do kolonády jsou souběžné 
s osou podélné lodi, pro tyto účely je vymezena partie plata orientovaná blíže k nábřežní zdi. 
Konfigurace nově navržené komunikace umožňuje v linii hlavního vstupu bezproblémový 
bezbariérový přístup i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  
       Plocha bezprostředně navazující na rabátko u nábřežní zdi řeky Teplé je vyčleněna pro 
klidovou a odpočinkovou zónu. Zde jsou také umístěny prvky městského mobiliáře (lavičky, 
odpadkový koš, prosklené informační vitríny). Celé plato je odděleno od okolních komunikací 
Divadelního náměstí v oblouku náznakovou armaturou z vymezovacích sloupků.  
       Celé plato před vstupním průčelím podélné lodi bude uvolněno pro novou kompozici. 
Budou odstraněna obě limitující rabátka, vybourány budou i stávající, většinou dožité 
komunikace. Záměru musí ustoupit i ve stávající kompozici správně umístěný obelisk pana 
Opočenského. Příprava území bude zahrnovat také odstranění či úpravu stávajících 
technických a technologických zařízení.  
       Jako základní předpoklad byla vzata úvaha, že výtrysk termy nebude nijak svazován a 
bude působit volně v prostoru. Vybraná varianta je nadčasová, mísa výtrysku připomíná svým 
kompozičním schématem klasické tvarování známé od antiky. Její design je však ryze soudobý 
a dobře komunikuje se strohými tvary budovy kolonády. Vlastní mísu tvoří převrácený, mělký 
kulový vrchlík, který je vynášen centrálním vřetenem tvaru válce. Základním komponentem mísy 
je řešení z pohledového betonu, který je doplněný kamennými prvky a prvky z masivního 
nerezu.  
         Pitné vázy, které budou zajišťovat poskytování pitných kúr pacientů jsou navrženy z 
válcové hmoty, v jejichž útrobách bude skryta většina technologie. I zde budou použity 
ušlechtilé materiály (pohledový beton, masivní nerez a kámen). Kompozici každé z pitných váz 
doplní ušlechtilé masivní sklo. Jejich realizace však bude v některé z dalších etap. 
   Jak mísa hlavního výtrysku Vřídla tak i jeho pitné vázy budou designovými záležitostmi.  
      Komunikace na platě před hlavním vstupem, jež je rozšířeno směrem k Divadelnímu 
náměstí a jehož součástí je i výtrysk Vřídla, bude provedena z kamenné dlažby – kostek 
malého formátu. Její spárořez bude navazovat na linie rozhraní v interiéru a bude, tak jako na 
straně kolonády se slunečními hodinami, evokovat víření termy. Plochy komunikací, které 
budou vyhodnoceny jako nebezpečné s ohledem na hromadění odstřikující vody, budou 
opatřeny dřevěnými rošty (ocelové rošty z masivního nerezu budou případně provedeny v 
některé z následujících etap), které umožní její odtok. Studie původně uvažovala se speciální  
protiskluzovou úpravou pro jednotlivé kamenné stupně vyrovnávacího schodiště a vyhřívání 
prostranství kolem mísy výtrysku, ale vhledem k finanční náročnosti byly tyto úpravy zamítnuty. 
Vyhřívání plochy bylo úplně zrušeno a stupně vyrovnávacího schodiště budou mít z výroby 
protiskluzný index R11. Vzhledem k této redukci bude nutné v zimním období (kdy bude hrozit 
namrzání vody) omezit přístup na část schodiště. V rámci provozní údržby budou před 
znepřístupněnou část umísťovány mobilní zábrany informující o případném nebezpečí. 
    Zbývající plocha komunikace mezi platem a silnicí měla být dle studie vydlážděna z 
kamenných kostek ve spárořezu a z materiálů obvyklých pro navazující komunikace v 
lázeňském centru.  V rámci úspor a zjednodušení v 1.etapě realizace bylo rozhodnuto o 
provedení této části z asfaltu. 
      Předpokládá se, že bude opraveno rabátko, které lemuje zónu při Vřídelní ulici, samo o 
sobě a zejména vzrostlá keřovitá zeleň v něm umístěná budou tvořit optickou clonu mezi 
Vřídelní ulicí a pitnými fontánami. 
 Oproti studii nebude doplněno celoskleněné bezrámové zábradlí na zeď říčního koryta, 
vzhledem k tomu, že se stávající rabátko zmenší a přístup bude umožněn až k této stěně. 
Zajištění patřičné zábrany před pádem do říčního koryta bude zajištěno odsazením přístupu lidí 
od hrany nábřežní zdi vlastní šířkou rabátka (šířky 1,5m) a vysazením vzrostlé (výška 1,5-2,0m) 
a hustě rostoucí zeleně v celé délce rabátka. 
    Realizaci záměru si není možné představit bez technických a technologických instalací a 
zařízení. Protože paralelně probíhá oprava technologie v suterénu kolonády je celá záležitost 
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navržena jako kompilát definitivy a provizoria. U dočasných záležitostí bylo upřednostněno 
ekonomické hledisko (četné rozvody jsou vedeny po povrchu nebo nad zemí - po opravě zmizí 
do svých definitivních tras). Trvalé technické záležitosti jsou zásadně umisťovány pod terén, za 
zmínku stojí určitě masivní, podzemní, železobetonový box, který bude vynášet mísu fontány.   
         Protože po velmi dlouhé době se výtrysk dostává opět do exteriéru, je nutné ošetřit do 
maximální možné míry odstřiky vřídelní vody. Ve variantách volného výstřiku se bude jednat o 
elektronickou regulaci ve formě systému s anemometrem (v případech nepříznivého poryvu 
větru bude výtrysk elektronicky utlumen).  
    Speciální pozornost je věnována slavnostnímu osvětlení a večerním a nočním scénám 
na platě výtrysku. Za tímto účelem je scénicky možné nasvětlit stvol výtrysku. stejně tak jako 
zbývající partie plata. V 1.realizované etapě se však bude jednat pouze o přípravu těchto 
osvětlení. Realizována budou pouze svítidla (4ks) pod mísou výtrysku. 
          Je předpokladem, že realizace návrhu povýší úroveň současných partií na potřebnou výši 
tak, aby nově navržené plato mohlo být důstojným hlavním vstupem do Vřídelní kolonády. 
Architektonické řešení je především ve vztahu k provizornímu výtrysku vřídla, neboť ostatní 
záležitosti projektu mají čistě technický charakter. Z celkového projektu 1.etapy byly hlavně z 
důvodu designu řešeny části mísy 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 
       Provozní řešení je navrženo dle požadavků investora a vychází z nutnosti řešit havarijní 
stav části budovy Vřídelní kolonády. Vzhledem k tomu, že problematika je velice složitá a 
finančně náročná, bylo nutné rozdělit celou realizaci do několika etap. 
 V rámci stavby budou použity speciální provozní technologie – krenotechnika. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
 
        V rámci předkolonádního prostoru jsou řešeny prvky umožňující bezbariérové užívání 
stavby – přístup k Vřídelní kolonádě. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 
        Základní bezpečnost je splněna dodržením obecně technických požadavků na výstavbu. 
Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
 
B.2.6.1 Stavební řešení 
 

 Vzhledem ke složitosti byl projekt rozdělen do několika stavebních objektů, které 
vystihují danou problematiku a jsou určeny svým provedením danému dodavateli. 

 
 a) SO-01 Příprava území a bourací práce 

 
 Příprava území, jako jsou demontážní a bourací práce, je v závislosti na požadovaném 
budoucím stavu území a je rozdělena následujícím způsobem: 
 
 1. demontáž a přemístění městského mobiliáře 
 2. bourání drobných stavebních objektů 
 3. vybourání skladeb stávajících zpevněných ploch 
 4. výkopové práce ve vazbě na nové přípojky 

 
 Stavebně technické řešení vychází ze zjištěných informací při prohlídce areálu, 

geodetického zaměření a informací od jednotlivých správců sítí. Dalším faktorem při návrhu byly 
požadavky investora na optimální vztah investičních nákladů, architektury, harmonogramu 
prací, technického řešení a použitých materiálů. 
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1. Demontáž a přemístění městského mobiliáře 
 
 V zájmovém území se nacházejí prvky městského mobiliáře (odpadkové koše, stojan na 
kola, reklamní a informační panely, rozcestník zahrazovací sloupky), které jsou nutné přemístit 
na jinou lokalitu nebo do skladovacích prostor města. V novém návrhu se s nimi již nepočítá. 
Současně bude na dobu výstavby demontováno dopravní značení, které bude nahrazeno 
mobilním v rámci staveništního záboru a zvláštního užívání komunikace. 
 
2. Bourání drobných stavebních objektů 
 
 V tomto případě se jedná o vybourání kolmé části rabátka u Vřídelní ulice. Dále se bude 
kompletně bourat opěrná zídka Jánským mostem a vřídelní kolonádou. V obou případech se 
jedná o železobetonové konstrukce, které jsou úplně nebo jen z části obloženy mramorovými 
deskami. Ty budou sejmuty a uloženy na dobu, než bude rozhodnuto o jejich dalším využití. 
Rovněž budou demontovány kamenné obrubníky, které tvoří vnitřní stranu stěn rabátka. Použity 
budou v jiné části řešeného území. Místo těchto obrubníků budou stěny rabátka v následných 
fázích výstavby provedeny z pohledového betonu. 
 Dále bude stavebně upraven vlez do revizní šachty nad topným kanálem. Předpokládá 
se, že stávající úroveň zastropení bude nad niveletou nové komunikace a zpevněných ploch. 
 Bude odstraněna elektrická skříň v majektu Povodí Ohře s.p. na rabátku opěrné stěně 
řeky Teplé. Technologie měření bude zakomponována do zeminy rabátka dle požadavku 
vlastníka. 
  
3. Vybourání skladeb stávajících zpevněných ploch 
 
 Stávající nášlapné materiály komunikací a zpevněných ploch jsou provedeny ze dvou 
materiálů – asfalt nebo kamenná dlažba. 
 Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny sondy do konstrukcí ploch, skladby stávajících 
zpevněných ploch se předpokládají: 
 
 B1 - asfaltový povrch           40mm - bouraná vrstva 
  - válcovaný beton  300-400mm - bouraná vrstva 
  - štěrkopísek   200-250mm - využití pro nové souvrství 
 
 B2 - kamenná dlažba           40mm - bouraná vrstva 
  - válcovaný beton  300-400mm - bouraná vrstva 
  - štěrkopísek   200-250mm - využití pro nové souvrství 
 
 Dále bude vykopána a odvezeny zemina travnaté plochy u opěrné říční stěny a zemina 
ze zrušeného rabátka u Vřídelní ulice. V souvislosti s odvozem zeminy je nutné zrušit nebo 
přesadit stávající rostliny a keře ze zelených ploch a rušených rabátek. 
 Budou demontovány stávající kamenné obrubníky mezi silnicí a chodníkovou částí. 
Jedná se o dvě velikosti obrubníků 250x200mm a 100x150mm. 
 
4. Výkopové práce ve vazbě na nové přípojky 
 
 V řešeném území je pro nově navrhovaná zařízení nutné zajistit přípojky vřídelní vody, 
vody, dešťové kanalizace a elektra. 
 Vřídelní voda bude uložena v hlavním topném kanálu š=1200mm a h=700mm, který 
bude zakončen u přemostění – příprava pro následné fáze. Dílčí topný kanál pro přemístěný 
výstřik vřídla bude š=600mm a h=600mm. Zmenšený rozměr bude použit i pro 3ks pítek. Pro 
tanto rozměr budou provedeny výkopy pro jejich uložení. 
 Pod přemístěným výstřikem bude rovněž technologická šachta 4,8x2,4x2,4m. V části se 
bude nacházet v násypu (cca 0,8m a zbytek bude zakopán do terénu). 
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 b) SO-08.2 – Technologická šachta 
 
 Technologická šachta je podzemní objekt, ve kterém je umístěna veškerá technologie a 

rozvody, které jsou nutné pro správnou funkci provizorního výstřiku Vřídla. Zároveň je na šachtě 
postavena mísa provizorního výstřiku včetně odvodňovacího žlabu a dalších zdobných částí 
výstřiku. 

 Stavebně technické řešení vychází především z potřeby rychlé výroby a montáže, 
geodetického zaměření, informací od správce zařízení a limitů v daném území (hloubka 
založení s ohledem na spodní vřídelní vody). Dalším faktorem při návrhu byly požadavky 
investora na optimální vztah investičních nákladů, harmonogramu prací, technického řešení a 
použitých materiálů. Z výše uvedených důvodů byla vybrána fa. BETONBAU, s.r.o., která se 
specializuje na výrobu prostorových buněk, podzemních a kompaktních stanic apod. 

 Technologická šachta je navržena jako ŽB prefabrikovaný výrobek, který je tvořen ze 
dvou částí – korpus a stropní deska. Při navrhování se vycházelo z rozměrových požadavků na 
rozmístěný veškeré potřebné technologie a potrubí a z modulových rozměrů bednících dílců 
výrobce. 

 Pro technologickou šachtu je třeba připravit výkop o půdorysném rozměu na úrovni 
základové spáry 9,2m x 5,1m. Hloubka je limitována nadmořskou výškou 378,55m s ohledem 
na možný výskyt spodních vřídelních vod. Před vlastním prováděním výkopových prací bude 
nejprve geodeticky vytýčen prostor výkopové figury. Rovněž bude provedena kontrola kolize s 
jinými podzemními vedeními, které byly v předstihu vytýčeny v celém dotčeném území. 
Základní výkopová figura bude prováděna po skončení přípravných a bouracích prací v území. 
Bude provedena strojně s ručním dokopáním. Je nutné již při provádění výkopových prací 
důsledně dodržet maximální hloubku výkopu, aby nedošlo k vývěru podzemních vřídelních vod. 
Úhel svahování bude určen dle skutečnosti na stavbě s ohledem na kvalitu navážek, počasí 
apod. Výkop se doporučju realizovat co nejpozději (těsně před osazením technologické jímky), 
aby se odtěžená zemina (její tíha na spodní části s vřídelní vodou) hned nahradila vahou 
prefabrikátu. Odtěžením by se mohly změnit podmínky v podloží. Rovněž se doporučuje změřit 
ve výkopu přítomnost CO2 (oxidu uhličitého). Předpokládá se dle dostupných informací, že 
vykopaná část bude převážně tvořena navážkou. Z tohoto důvodu ji nelze zpět použít na zásyp 
a hutnění a bude tedy odvezena na skládku. Provádění výkopových prací bude vyžadovat 
velkou opatrnost neboť je možné, že dojde ke střetu se starými vedeními nebo konstrukcemi. V 
dotčeném území je velká koncentrace různých vedení technické infrastruktury, která jsou stále 
funkční nebo již nevyužívaná. 

 Technologická šachta jako prefabrikovaný dílec nevyžaduje vytvoření základové 
konstrukce, neboť tou bude ŽB deska dna, zvětšená po obvodu dle statického posudku o 
monolitickou dobetonávku praporů (vylamováky). Je ale nutné upravit základovou spáru v 
celém rozsahu výkopových prací, protože navážka rozrušená výkopovými pracemi nezajistí 
potřebnou únosnost a kvalitu podloží. Toto navrhujeme zlepšit zhutněnou vrstvou štěrkodrtě fr. 
0-32 v tloušťce min. 100mm. Rozměr technologické šachty zvětšený po obvodu o prapory a 
společně s mísou výstřiku bude mít dle statického posudku napětí v základové spáře jen cca 
15kN/m2. 

 Pro optimalizaci výstavby byla zvolena prefabrikace. Celá konstrukce technologické 
šachty bude provedena ze ŽB prefabrikátů, které se budou skládat z korpusu a stropní desky. 
Základní koncepce je dle podkladů výrobce navržena pro všechny části technologické jímky 
jednotně. Tloušťka stěn korpusu je 160mm, tloušťka podlahy, která je ve spádu je 200-260mm a  
strop má tloušťku s ohledem na zatížení od mísy výstřiku 300mm. Pro výrobu je použit beton 
C35/45 XC4 XA3 XF1 a ocel pro pruty a sítě B500A. Vzhledem ke specifickým podmínkám je 
zvýšeno krytí výztuže na vnějším líci na 30mm, na vnitřním je 20mm. Součástí každého prvku 
budou rovněž doplňky a kování pro zajištění transportu a manipulace. 

 
KORPUS - základní prvek technologické šachty, který se skládá ze 4 stěn a podlahy 

 Základní rozměr je 6700x3100x1980mm. 

 Stěny jsou v tl.160mm a jsou navrženy s již konkrétními prostupy pro 
jednotlivé typy instalací. Prostupy jsou osazeny průchodkami ROXTEC. V 
krátké stěně směrem k Vřídelní kolonádě je pouze vynechaná výztuž pro 
dodatečné odvrtání prostupů pro kanalizační potrubí. Vnější část stěn je 
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upravena izolací ILACK SILOLACK. Vnitřní povrchová úprava stěn je 
špachtlování. 

 Podlaha je spádovaná ve sklonu 1% směrem ke sběrné jímce. Na tuto 
jímku navazuje prostup odpadní kanalizace se zpětnou klapkou (dodávka 
stavby). Po obvodu je instalovaná vylamovací výztuž PLEXUS typ B (5x 
1250/115mm na dlouhých stranách a 2x na krátkých stranách). 

 Monolitické prapory jsou navrženy v základní šířce 500mm a 1000mm u 
kratší stěny pod výtryskem vřídla (větší zatížení – stejnoměrné sedání). 
Výška monolitických praporců je 400mm, z betonu C35/45 XC4 XA3, výztuž 
B500 s minimálním krytím 50mm. Nutno zabezpečit potrubí odpadní 
kanalizace u dna jímky. 

 
STROP - stropní deska technologické šachty, která je navržena v 1 kuse 

 Základní rozměr je 6700x3100x300mm. 

 Deska je v tl.300mm z toho důvodu, že je na ni postavena mísa 
provizorního výstřiku Vřídla a dalších betonových prvků. Základní prostup je 
ø700mm a slouží k průchodu potrubí vřídelní vody, kanalizačního potrubí a 
elektroinstalací do mísy výstřiku. Prostup je lemován 11ks nerezových 
kotevních destiček rozměru 150/150mm zabetonovaných v osové 
vzdálenosti 575mm od středu. Jsou po 30° od sebe. 

 Druhý prostup stropní desky rozměru 2080x1120 mm je kombinovaný 
poklop. Slouží jako montážní otvor, který obsahuje samostatný servisní 
přístup 600x600mm. Poklop bude připevněn BETOGENEM a zmonolitněn 
pomocí betonového límce. Oba poklopy jsou určeny k zadláždění. 

 Vnější část desky je upravena izolací ILACK SILOLACK. Vnitřní 
povrchová úprava stěn je špachtlování. 

 Spojení s korpusem je ve styčné spáře doplněno těsnícím pryžovým 
páskem + KEDR + WEBAC 5520N THIX (vnější líc) a WEBAC 4525 (vnitřní 
líc). 

 
 Pro všechny prvky nutno zpracovat dílenskou dokumentaci. 

 
  c) SO-09.3 – Schodiště 
 
 Schodiště je nová konstrukce, která slouží k překonání výškové úrovně, která vznikla 

protažením rovného prostranství před Vřídelní kolonádou a stávající výškové úrovně u silnice. 
Svým tvarem schodiště dotváří dominantu společně s mísou výtrysku vřídla. 

 Stavebně technické řešení vychází především z potřeby rychlé výroby, montáže a 
minimálních investičních nákladů. 

 Schodiště je navrženo jako skupina prefabrikovaných dílců v kombinaci s monolitickými 
konstrukcemi. Základními nosnými prvky jsou vrchní opěrná zídka, která přenáší hlavní výškový 
rozdíl protažené úrovně plata a spodní základová konstrukce. Opěrná zídka a základový pas 
jsou navrženy ze ŽB desky, na kterou jsou dány základové tvarovky ztraceného bednění a dále 
1-3 řady tvarovek ztraceného bednění v tl.200mm. Na tyto stěny jsou příčně ukládány 
prefabrikované ŽB schodnice, na které jsou ukládány vlastní ŽB schody dle kladečského plánu. 
Protože je celá konstrukce schodiště v terénu i s příčným sklonem, je i proměnlivý počet 
schodů, potřebný na překonání výškového rozdílu. Schodnice jsou navrženy pro 2,3,4 a 5 
stupňů. Prefabrikovaní schodišťové dílce jsou navrženy pro finální rozměr schodů 150/330mm 
pro rovnou i obloukovou část. Směrem k řece ve vazbě na příčný profil přejde schodiště pouze 
v jalový stupeň, který bude v úrovni zpevněných ploch a bude tvořit přechodový prvek mezi 
dlažbou a asfaltovým povrchem. 

 Madla jsou navržena z nerezových trubek ø50mm kotvených do horního jalového 
schodu a spodní asfaltové plochy. Madla jsou umístěna tak, aby směřovala do optického středu 
mísy výtrysku. Velikosti madel jsou v závislosti na počtu schodů potřebných na překonání 
výškového rozdílu – pro 3,4 a 5 schodů. 

  Některé stupně mají v podstupnici přípravu pro osvětlovací techniku. Plastový korpus 
svítidla bude vloženy do bednění při výrobě. Bude provedeno vytrubkování s protahovacím 
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drátem pro osazení a kabelové propojení jednotlivých svítidel, které se bude realizovat v 
některé další etapě. Otvory budou prozatím zakryty nerezovým víčkem. 

 Pro základovou konstrukci schodiště – základové pasy bude třeba udělat výkopy práce. 
Pro spodní pas je třeba výkop šířky 500mm a pro vrchní pas šířky 600mm. Úroveň základové 
spáry bude výškově uskakovat po 250mm, v závislosti na příčném sklonu terénu a modulové 
výšce tvárnic ztraceného bednění. 

 Základový pas vrchní opěrné stěny je navržen ze ŽB nearmované desky šířky 600mm a 
tl.70mm. Ta slouží ke stabilizaci základové spáry výkopu. Na tuto desku bude jako základ 
provedena 1 řada tvarovek ztraceného bednění šířky 500mm včetně vodorovné konstrukční 
výztuže ø10mm do ložné spáry. Dále bude provedena svislá výtuž ø16mm á 250mm pro další 
řady ztraceného bednění. Spodní základový pas je navržen ze ŽB armované desky šířky 
500mm a tl.100mm, která slouží ke stabilizaci základové spáry výkopu. Vyztužení je navrženo 
pomocí KARI sítě 6/100x6/100mm. Na tuto desku bude jako základ provedena 1 řada tvarovek 
ztraceného bednění šířky 500mm včetně vodorovné konstrukční výztuže ø10mm do ložné 
spáry. Dále bude provedena svislá výtuž ø16mm á 250mm pro další řady ztraceného bednění. 

 Pro optimalizaci výstavby byla zvolena prefabrikace. Všechny prvky konstrukce 
schodiště – schodnice a stupně budou provedeny ze ŽB prefabrikátů, které se budou skládat 
dle kladecího plánu. 
 Základní koncepce je dle statického posudku navržena pro všechny části schodiště 
jednotně. Provedení schodnic i stupňů bude z betonu C 35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. 
Vzhledem ke specifickým podmínkám je zvýšeno krytí výztuže na 30mm. Součástí každého 
prvku budou rovněž doplňky a kování pro zajištění transportu a manipulace. Některé 
schodišťové dílce budou obsahovat nerezové kotevní prvky pro madla a plastová pouzdra pro 
svítidla. 
 Prvky budou seskládány dle kladecího plánu v předepsaném pořadí. Následně se 
provede instalace rozvodů – elektroinstalace a kompletace svítidel. 
 
 Jedná se o tyto prvky schodiště: 
 
Schodice S01-S04 
 
 - Jsou to základní nosné prvky schodišťové konstrukce.  

 Základní rozměr schodnice je v závislosti na počtu schodů, jednotná šířka je 
300mm. 

 Prvky nebudou obsahovat žádné prostupy. 

 Beton bude hladký, pohledový, barva šedá. 
 
Stupně S01-S17 
 
 - Je to základní prvek schodišťové konstrukce, rovného nebo obloukového tvaru. 

 Základní rozměr 380x190mm a s proměnlivou délkou 1000-1800mm. 

 Prvek bude betonován v opačné poloze z důvodu vytvoření protiskluzného 
 nášlapného povrchu. 

 Hrany budou mít zkosení 10mm. 

 Některé prvky budou obsahovat prostupy pro svítidla, případně budou mít 
 zabudovaná plastová pouzdra pro dané typy svítidel. 

 Beton bude hladký, pohledový, barva šedá. 
 

 Pro všechny prvky nutno vypracovat dílenskou dokumentaci. 
 
  d) SO-09.4 – Úprava rabátka 
 
 Úprava rabátka u Vřídelní ulice je doplnění ŽB monolitické konstrukce, která uzavře 

odhalenou část vzniklou ubouráním kolmého ramene rabátka. Ubourání části stávajícího 
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rabátka umožnilo zvětšení prostranství před vchodem do Vřídelní kolonády od Divadelního 
náměstí. Nový bok rabátka zároveň umožňuje čisté zakončení nového schodiště. 

 Stavebně technické řešení vychází především z architektonického návrhu – studie. 
Požadavek je, aby doplňovaná část byla ve stejném provedení, jako část stávající. Proto bylo 
třeba doplňovanou část udělat z ŽB monolitické konstrukce. Doplňovaná část bude na celém 
boku rabátka, aby zakryla bouranou (řezanou) hranu. Šířka stěny doplňované části musí být 
totožná jako u stávající části. 

 Pro základovou konstrukci rabátka – základové pasy bude třeba udělat výkopy práce. 
Pro spodní pas je třeba výkop šířky 600mm. Ten bude navazovat na výkop pro podpůrnou 
stěnu schodiště. V přední čísti (u ul. Vřídelní) je nutno, aby základová spára byla v nezámrzné 
hloubce. 

 Základový pas stěny rabátka je navržen obdobně, jako u vrchní stěny schodiště. Jedná 
se o ŽB nearmovanou desku šířky 600mm a tl.70mm. Ta slouží ke stabilizaci základové spáry 
výkopu. Na tuto desku bude jako základ provedena 1 řada tvarovek ztraceného bednění šířky 
500mm včetně vodorovné konstrukční výztuže ø10mm do ložné spáry. Dále bude provedena 
svislá výtuž ø20mm á 250mm pro další monolitickou konstrukci stěny rabátka. 

 Stěna rabátka v tl.200mm bude provedena jako monolitická konstrukce. Je nutné 
připravit bednění z obou stran. Z toho důvodu je nutné vytvořit pracovní prostor i uvnitř rabátka 
– odkopání zeminy. Stěna rabátka je navržena jako oboustraně armovaná deska. Provedení 
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickým podmínkám je 
zvýšeno krytí výztuže na 30mm. Je nutné rovněž navrtat propojovací výtuž do čela stávajícího 
rabátka tak, aby došlo k propojení výztuží a spolupůsobení nové a stávající části – viz Statická 
část. 

 
  e) SO-09.6 – Mobiliář 
 
 Stavebně technické řešení vychází především z architektonického návrhu – studie. Nově 

navržené schodiště překonává takovou výškovou úroveň, že je třeba na její překonání 1-5 
stupňů vysokých 150mm. Pro tu část schodiště, kde je 3 a více stupňů, je třeba doplnit madlo, 
které zajistí bezpečné překonání tohoto výškového rozdílu. Vzhledem k tomu, že je proměnlivý 
počet stupňů a schodiště je přímé a v části do oblouku je třeba celkem 5ks madel ve třech 
rozměrových typech – Z01-Z03. 

 
Madlo Z01 
 
 Je určeno pro překonání 3 schodišťových stupňů. Celkem se jedná o 3ks. Provedení je z 
nerezové trubky (316) ø50mm, která je ohnuta ve vnějším poloměru 80mm. Dvě stojiny ze 
stejného profilu trubky jsou připevněny k hornímu (jalovému) stupni a k asfaltové části koutovým 
svarem k připraveným nerezovým rozetám o  ø70mm. Rozety ve schodišťových stupních jsou 
již připraveny ve výrobě a rozety v asfaltové ploše budou osazeny dodatečně. 
 
Madlo Z02 
 
 Je určeno pro překonání 4 schodišťových stupňů. Celkem se jedná o 1ks. Provedení je z 
nerezové trubky (316) ø50mm, která je ohnuta ve vnějším poloměru 80mm. Dvě stojiny ze 
stejného profilu trubky jsou připevněny k hornímu (jalovému) stupni a k asfaltové části koutovým 
svarem k připraveným nerezovým rozetám o  ø70mm. Rozety ve schodišťových stupních jsou 
již připraveny ve výrobě a rozety v asfaltové ploše budou osazeny dodatečně. 
 
Madlo Z03 
 

 Je určeno pro překonání 5 schodišťových stupňů. Celkem se jedná o 1ks. Provedení je z 
nerezové trubky (316) ø50mm, která je ohnuta ve vnějším poloměru 80mm. Dvě stojiny ze 
stejného profilu trubky jsou připevněny k hornímu (jalovému) stupni a k asfaltové části koutovým 
svarem k připraveným nerezovým rozetám o  ø70mm. Rozety ve schodišťových stupních jsou 
již připraveny ve výrobě a rozety v asfaltové ploše budou osazeny dodatečně. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

 Stavebně konstrukční a materiálové řešení vychází z požadavků investora na optimální 
vztah investičních nákladů a architektury, funkčního využití, technického řešení, použitých 
materiálů a ze zjištěných informací při lokality. 

Základní stavební prvky se v maximální míře navrhují jako železobetonové prefabrikáty, 
které se předvyrobí v průběhu bouracích, přípravných a zemních prací. Následně se na stavbě 
instalují při využití jejich plné únosnosti. Tím se zkrátí technologické přestávky na minimum a 
stavba může být provedena v kratším termínu. 
 Dle jednotlivých prvků jsou použity pohledový beton různých odstínů šedi, kamenná 
dlažba rozměru 60x60x60mm dvou odstínů šedi a nerezové prvky (vysoké odolnosti). 
 Konstrukční části, které jsou umístěny pod terénem, jsou opět voleny s vyšší kvalitou 
materiálu s ohledem na agresivní, ve kterém se nacházejí. 
 Mobiliář je volen s ohledem na již umístěné prvky na opačné straně Vřídelní kolonády – 
odpadkové koše, informační tabule apod. od fy. MM CITÉ.  
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 
původní příčině. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této 
projektové dokumentaci, je podrobně zhodnocena ve stavebně konstrukční části.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 

 Součástí stavebních úprav jsou rovněž rozvody technické infrastruktury – vřídelní voda, 
vodovod, kanalizace dešťová, elektroinstalace, datové rozvody, odvětrání. 
 
a) Technické řešení dešťové kanalizace (SO-04) 
 

Projektová dokumentace řeší přeložku části stávající dešťové kanalizace od uliční vpusti 
mimo prostor navržené šachty technologie výtrysku Vřídla. Začátek přeložky je od stávající 
revizní šachty. Na nové trase je nová revizní šachta DN 1000. Nové potrubí bude napojeno do 
dešťové stoky DN 1000/1200 výsekem a vsazením odbočky. Hlavní větev dešťové kanalizace 
je navržena v DN 200 a DN 300 z kanalizačního potrubí PP PRAGMA+ID10. Do této nové větve 
bude napojeno odkanalizování 2x odvodňovací žlab pod mísou Vřídla, energokanál, vnitřek 
technologické šachty a štěrbinový uliční žlab. Odvodňovací žlab, energokanál a štěrbinový žlab 
budou odvodněny přes vpusti se svislým odtokem a mechanickou zápacovou uzávěrkou HL 
616S/5 DN 160. Vnitřek technologické šachty je odvodněn přes potrubí ukončené zpětnou 
nerezovou klapkou. 

Pro odvod vřídelní vody z výtrysku a obtokovou vřídelní vodu do dešťové stoky je 
navrženo potrubí DN 600 z kanalizačního potrubí  PP PRAGMA+ID10, s teplotní odolností až 
95°C. Potrubí bude ukončeno zátkou z vnější strany technologické šachty. Do tohoto potrubí 
budou zaústěny 2 trubky technologie DN 200. Potrubí bude napojeno do dešťové stoky DN 
1000/1200 výsekem. 

Potrubí kanalizace bude uloženo na podkladní pískové lože tl.100mm a obsypáno 
pískem fr. 0-4mm, přičemž podíl jemnozrnné složky nesmí přesahovat 10%. Obsyp musí být 
min. 300Mm nad hrdla potrubí. Po montáži a obsypání potrubí bude po provedení zkoušky 
vodotěsnosti proveden hutněný zásyp po vrstvách 0,25m. Při pokládce a spojování potrubí 
budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce. 

Na navržené dešťové kanalizaci bude zřízena nová betonová prefabrikovaná vstupní 
šachta DN 1000, která bude zakryta nerezovým zadlažďovacím poklopem. DN 600 s tř. 
Zatížení B 125. Navržena je vodotěsná v provedení s prefabrikovaným dnem. Vstup do šachty 
bude po stupadlech. Zároveň budou vyměněny všechny stávající poklopy – nerezové zadlažď. 
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b)  Výčet technických a technologických zařízení 
 

Technologická zařízení jsou součástí dodávky technologické jímky. Zde je umístěna 
technologie, která je potřeba pro provizorní výtrysk vřídla. Jedná se o koordinaci dodávky 
vřídelní vody a vzduchu pro simulaci výtrysku. Toto vše je doplněno měřící a kontrolní 
elektrotechnikou, která reguluje sílu (výšku) výtrysku s ohledem na povětrnostní vlivy 
(anemometr). 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
 

Není nutné pro tento případ řešit. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
 
a) Kritéria tepelně technického posouzení 
 

Není nutné pro tento případ řešit. 
 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

Není nutné pro tento případ řešit. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 
 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování   
    vodou, odpady apod.) 
 
 Navržené systémem osvětlení, větrání, zásobování vodou apod., zajišťují hygienické 
požadavky na stavbu. 
 
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 

Vzhledem k navržené funkci objektu – provizorní výtrysk vřídla – se nepředpokládá 
zvýšená hladina hluku a vibrací mimo objekt vlivem provozu uvnitř objektu. Objekt se nachází v 
lokalitě vnitřního lázeňského území a v nejbližším okolí se nacházejí bytové domy. 

Vzhledem k okolní zástavbě, umístění a funkci objektu, charakteru přilehlé komunikace, 
která není dopravně intenzivně zatížená, není předpoklad nadměrného šíření hluku z okolí do 
objektu (běžná intenzita a charakter hluku). Hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním 
prostoru (2 m před obytnými místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin nepřekročí 
65 dB.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Není potřeba pro tento druh stavby posuzovat. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 

Není v tomto případě potřeba řešit. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 

V objektu a na území v jeho bezprostřední blízkosti nebyla zjištěna technická seizmicita. 
 

d) Ochrana před hlukem 
 

Není potřeba pro tento druh stavby posuzovat. 
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e) Protipovodňová opatření 
 

Stavba je v přímém dosahu vodního toku, protipovodňová opatření není nutné 
realizovat. Na kanalizačním potrubí z technologické jímky je umístěna zpětná klapka. Pro 
ostatní případy není nutno navrhovat zvláštní opatření. 

 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 
Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn. V průběhu výstavby 

bude sledován výskyt CO2, který může signalizovat spodní vřídelní vody. 
 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
 Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stávající – Vřídelní kolonáda (vřídelní 
voda, pitná voda, elektro a datové rozvody. Napojení dešťové kanalizace na překládané potrubí 
se zaústěním do stoky dešťové kanalizace. 
 
B.4. Dopravní řešení (SO-07) 
 
a) Popis dopravního řešení 
 

Stávající zpevněná plocha klesá jihozápadním směrem a od komunikace s asfaltovým 
krytem je oddělena kamennými obrubníky. Kryt plochy je z části asfaltový a částečně z 
kamenných desek – blíže ke vstupu do Vřídelní kolonády. 

Pro umístění fontány provizorního výtrysku Vřídla bude stávající plocha vyrovnána a 
stávající kryt bude odstraněn. Stávající obrubníky budou použity a přeskládány. Stávající zelená 
plocha u koryta řeky bude odstraněna včetně lemující zídky. 

Bourací práce jsou samostatným stavebním objektem – SO-01 Příprava území – bourací 
práce. 

Hlavním prvkem návrhu výškového řešení je vodorovná plocha pro umístění fontány. Na 
to navazují schodišťové stupně, které překonávají vzniklý výškový rozdíl. V pásu širokém cca 
5,0m u koryta řeky schodiště zaniká a přechází jalový stupeň do dělícího prahu (bordury), která 
odděluje kamennou dlažbu od asfaltové plochy. V této části je bezbariérový přístup a servisní 
příjezd pro techniku správce. 

Zpeněná plocha od Vřídelní kolonády ke schodišti je navržena z kamenné dlažby 
60x60x60mm skládané do řádku. Důležité je provedení vzoru vln, dle architektonického návrhu. 
Jde o dva barevné odstíny šedi (světlá a tmavá), které vytvářejí v komunikaci vzor. 

Část plochy podél Vřídelní kolonády směrem k Vřídelní ulici bude provedena z asfaltu. 
Stejně jako část od schodiště ke komunikaci. Na části bude proveden nájezd š=3,0m snížením 
silničních obrubníků na 50mm nad komunikaci. Tento bude zahrazen sloupky, které nejsou 
předmětem projektu, ale budou dodány z mobiliáře města. 

Ostatní záležitosti zůstávají beze změn. 
 

b) Napojení území na stávající infrastrukturu 
 

Napojení na stávající infrastrukturu zůstává stávající – úprava sníženého obrubníku. 
 

c) Doprava v klidu 
 

Není potřeba pro tento druh stavby posuzovat. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Pěší a cyklistické stezky nejsou předpokládány. Řešené území je samo o sobě pěší 
zónou, která je upravena ve vztahu k novému řešení. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 

Území dotčené stavbou není v zeleni, ale na zpevněných plochách. Jedná se o úpravu 
stávajících rabátek. Řešení není předmětem této PD, ale bude provedeno správcem městské 
zeleně – Správa lázeňských parků. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 

Není předmětem této PD. 
 

c) Biotechnická opatření 
 

Projektová dokumentace nepředpokládá použití biotechnických opatření. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší,  hluk, voda, odpady a půda 
 

Vzhledem k náplni a funkci řešeného objektu – provizorní výtrysk Vřídla – se 
nepředpokládá stálý negativní vliv objektu na kvalitu životního prostředí. 

Negativní vlivy na životní prostředí v těsné blízkosti stavby nastanou vlivem provádění 
stavebních prací. Vhodný harmonogram prací a dostupnými opatřeními mohou sníženy na 
minimum. 

Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajistí dodavatel stavby smluvně s 
příslušnými organizacemi oprávněnými k recyklaci, ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 
zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci.  

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 
 
 15 01 01  papírové a lepenkové obaly    O 

15 01 06  směsné obaly      O 
17 01 01  beton       O 
17 01 02  cihly       O 
17 01 07  směsi nebo oddělené frakce betonu   O 
17 02 03  plasty       O 
17 04 05  železo, ocel      O 
17 04 07  směsné kovy      O 
17 04 11  kabely neuvedené pod 17 04 10   O 
17 05 04  zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03  O 
17 06 04  izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 03 O 

 17 09 03  jiné stavební a demoliční odpady   N 
 

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (viz. Vyhláška č.381/2001 Sb.). 

Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (viz. §11 
odst.1 zákona o odpadech). 

Nebude-li využití odpadu možné, bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst.3 
zákona o odpadech 

Likvidaci odpadů vzniklých provozem budovy po kolaudaci (běžný domovní odpad) 
zajistí investor smluvně s oprávněnou organizací zajišťující likvidaci odpadu pro město Karlovy 
Vary. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  
    rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
         Na pozemku se nenacházejí dřeviny, rostliny, ani živočichové, které budou stavební 
činností výrazně dotčené. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 Území není součástí soustavy Natura 2000 a nezasahuje do žádného registrovaného 
významného krajinného prvku. 

 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 
 Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací nebude hodnocení EIA zpracováno. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky  
    ochrany podle jiných právních předpisů 

 
 Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena ochrana 
podle jiných právních předpisů. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 
 Ochranu obyvatelstva není potřeba pro tento případ projektovou dokumentací řešit. 

 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
 Rozsah stavby neklade zvláštní nároky na potřeby médií a hmot. Napojení vody a 
elektřiny bude zajištěno připojením na stávající přípojky v objektu Vřídelní kolonády.  
 
b) Odvodnění staveniště 

 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah venkovních prací, je odvodnění staveniště 
totožné se stávajícím odvodněním a nebude v rámci zařízení staveniště zřizováno nové 
odvodnění staveniště. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní technickou infrastrukturu 

 
Komunikační napojení je v místě stávajícího vjezdu do areálu a navazuje na místní 

komunikaci města. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Případné poškození 
pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno. 
 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  
    dřevin 
 
 Ochrana okolí staveniště nebude prováděna vzhledem k rozsahu prací. V rámci stavby 
nebudou prováděny žádné asanace a demolice. V rámci stavby nebudou vykáceny žádné 
dřeviny. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
 Vzhledem k množství stavebních prací se předpokládá dočasný zábor staveniště. Bude 
zamezen přístup návštěvníků na staveniště. Rovněž bude uzavřen vstup z Vřídelní kolonády po 
dobu výstavby. 
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  Veškeré prostory pro sklad materiálu a zařízení staveniště bude pouze na pozemcích 
investora.  
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
    likvidace 
 

Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajistí dodavatel stavby smluvně s 
příslušnými organizacemi oprávněnými k recyklaci, ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 
zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci.  

 Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (viz. Vyhláška č.381/2001 Sb.). 

Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (viz. §11 
odst.1 zákona o odpadech). 

Nebude-li využití odpadu možné, bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst.3 
zákona o odpadech. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Vzhledem k druhu prováděných prací velikosti staveniště, které je celé na zpevněných 
plochách, není nutné zpracovávat bilanci zemních prací, přesun, či deponii zemin. 
 Předpokládá se, že veškeré výkopky budou ze stavby odvezeny, protože se jedná o 
navážky, které nejsou vhodné pro zpětný zásyp. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Stavební parcela je součástí rozsáhlého chráněného území a vnitřního území 
lázeňského místa a stavební práce budou provedeny dle stanovených předpisů. 

Dotčené území se nenachází v lokalitě se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.
 Na části zamýšlené výstavby se nenachází prvky územního systému ekologické stability 
a to ani na regionální úrovni.  
 V dotčené oblasti jsou vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky nebo přírodní památky – vřídelní vody. 
 Na území posuzovaného záměru se nenachází povrchové vody, území neleží v 
zátopovém území a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. 
 V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na 
proveditelnost navrhovaného záměru. 
 V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným 
kropením plochy staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace 
a vyjíždějící vozidla, omezit volné skládky prašných materiálů. 
 Samozřejmě se předpokládá, že po dokončení stavební činnosti bude nejbližší okolí 
uvedeno do původního stavu a že zařízení staveniště bude zlikvidováno bez trvalých následků 
na životní prostředí. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  
   koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních    
   předpisů 
 

Veškerý personál i ostatní subdodavatelé budou řádně proškoleni dle příslušných 
platných norem a budou používat příslušné ochranné pomůcky. 

Na stavbě budou pravidelně prováděny kontroly bezpečnosti práce. 
 Dodavatel stavby řádně proškolí a informuje zaměstnance a ostatní subdodavatele o 
chování v dané lokalitě a o nepřípustných pracovních technologiích a chování k život.prostředí. 
 U stavbyvedoucího budou k dispozici základní telefoní čísla pro případ úrazu, havárie 
nebo jiné nepředvídané události (např. HZS, KHS, Záchranný systém apod.) 
 Zároveň bude v buňce stavbyvedoucího k dispozici lékárnička a jiný zdravotnický 
materiál k zajištění první pomoci při úrazu na stavbě. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavou dotčených staveb 
 
 Nebudou prováděné úpravy pro bezbariérové užívání stavby. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
 V souvislosti s realizací jsou plánovana dopravní opatření, která budou souviset s 
dopravou a montáží rozměrných a těžkých prefabrikovaných prvků. 
 Dodavatel si v předstihu zajistí příslušná povolení včetně dopravních omezení a 
dopravního značení. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za  
      provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
 Není vzhledem k rozsahu stavby řešeno. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a přístavby schodiště je předpokládaná lhůty 
výstavby cca 2 měsíce. 
 Přesná lhůta začátku a konce stavební činnosti bude upřesněna s vybraným 
dodavatelem stavby. 
 
 
Vypracoval:  Ing. David Pokorný 
Datum: 02/2016 


