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A.1. Identifikacéni udaje stavby, investora a projektanta

1.1. Nazev stavby: Predkolonadni prostor s vytryskem Vfidla
1.2. Misto stavby: Karlovy Vary, ul.Divadelni namésti 2036/2, parc.¢.216,
1.3. Charakter stavby: VFidelni kolonada - celkova revitalizace uzemi
1.4. Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21,
361 20 Karlovy Vary
1.5. Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
1.6. Autor navrhu: Ing. Vaclav Kouba

projektovy atelier

Krale Jifiho 1151/31,

360 01 Karlovy Vary

ICO: 100 45 511

M: 732 762 283

E: ing.kouba@centrum.cz

1.7. Zpracovatelé projektové dokumentace:

1.7.1. Hlavni inZzenyr projektu: Ing. David Pokorny
stavebni feSeni Pokorny Atelier
Kolova €.p.96

360 01 Karlovy Vary
M: 603 841 069
E: d.pokorny@pokornyatelier.cz

1.7.2. Staticka Cast: Ing. Pavel Banzet
M: 602 715 423
E: iribanzet@seznam.cz

1.7.3. Kanalizace: Ing. Michaela Pelikanova
M: 604 207 652
E: drbohlavovam@centrum.cz

1.7.4. Komunikace+zpev.plochy:  Ing. lvan Skulavik
M: 602 930 773
E: skulavikivan@seznam.cz

1.7.5. Vykaz vymér, kontr.ropoCet: Daniela Hahnova
M: 608 263 369
E: kvrozpocty@volny.cz

A.2. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Reseny prostor se nachazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
VFidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VF¥idelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli V¥idelni
kolonady, kterou dotvarela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejimz misté stoji dnes obelisk Pavla
Opocenského. Rozptylové plato pfed vstupem je uzavieno rabatky, ktera akcentuji Spatnou
komunikaci zony kolem Vfidelni kolonady a navazujiciho méstského prostoru.

Navic byla tato ¢ast uzemi postupem Casu znehodnocena nekoncepéné umistovanym
méstskym mobiliafem. TakZe spolec¢né s nedostateCnym provadénim uadrzby komunikaci vznika
obraz soucasného stavu téchto hlavnich vstupnich partii do kolonady. Lokalita je protkana
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pavucinou technickych a technologickych instalaci a zafizeni, které vytvareji dllezité premisy pro
navrh. Stav komunikaci odpovida jejich stafi a jiz zmifiované urovni udrzby.

Stav této Casti lazenské zony Ize tedy charakterizovat jako neutéSeny jak po strance
architektonické, tak po strance technické.

Umisténi provizorniho vystfiku Vfidla, rozvody inzenyrskych siti - pfipojky a zpevnéné plochy
se dotykaji téchto pozemkovych parcel v katastralnim uzemi Karlovy Vary 663433, které jsou dle
schvaleného uzemniho planu v souladu se zamySlenym zamérem:

Parc.c. Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnik pozemku

216 ostatni plocha ostatni komunikace Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary

Pozemky v pfimé navaznosti na stavebni parcelu:

Parc.c. Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnik pozemku

200 ostatni plocha ostatni komunikace Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary

215 ostatni plocha ostatni komunikace Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary

A.3. Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

A.3.1. Mapové a geodetické podklady

Pro ucely projektovych praci bylo provedeno geodetické zaméreni zajmového uzemi a
zpracovana digitalni dokumentace stavajiciho terénu.

Kontrola zajmového uzemi byla posouzena porovnanim mapovych podkladli platného
uzemniho planu a vySe uvedeného zaméreni.

A.3.2. Provedené priuzkumy

Pro planovany investicni zamér a zpracovani projektové dokumentace byly pouzity
prizkumy provedené v zajmovém uUzemi lokality v pribéhu posledniho roku. Jedna se o
hydrogeologické prizkumy pfi provadéni zkusebnich vrtt a rozbory viidelni vody.

A.4. Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Stanoviska dot&enych organu byly zapracovany do projektové dokumentace. Predlozena
dokumentace byla odsouhlasena a stanoviska jsou pfilozeno v ¢asti E-Dokladova ¢ast.

A.5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Pfi projektovani byly dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu.

A.6. Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu, izemniho rozhodnuti apod.

Aktivity planované na zajmovych pozemcich uvedenych v ¢asti A.2 vybranych pro realizaci
zaméru, jsou v souladu s uzemnim planem mésta. Vystavba bude realizovana pouze na pozemcich
nebo jejich Castech, které se nachazeji v zastavitelném uzemi.

A.7. Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby v dotéeném uzemi

Vlastni realizace stavby neni vécné ani ¢asové podminéna souvisejici vystavbou v dané
lokalité. Jedna se o klidové Uzemi v centru mésta — vnitini lazenské Uzemi, ve kterém soucasna
stavebni ¢innost pfimo neovliviiuje zajmovou lokalitu.



Pouze je treba koordinovat postupy v projekéni, inZenyrské a realizacni fazi se spravci
jednotlivych inzenyrskych siti. Dale je nutné koordinovat realizaci Ceskym inspektoratem lazni a
zfidel nebot’ pfedmétna lokalita ma nejvyssi prioritu.

A.8. Predpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby

Celkova doba vystavby bude upfesnéna dle priorit investora, vhodnou volbou a koordinaci
stavebnich &innosti. V souCasné dobé se predpoklada, ze stavba bude realizovana v nékolika
fazich a celkova doba je 4 mésice.

A.9. Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby, udaje o ploSné vymére

Plocha feSeného Uzemi cca 600 m?
Orienta¢ni hodnota stavby 6,84 mil.K¢&

A.10. Clenéni projektu na stavebni objekty a provozni soubory

S ohledem na rozsah stavby a jeji naro¢nost se predpoklada nasledujici objektova skladba:

SO-01 Pfiprava uzemi — bouraci prace

S0-02 NEOBSAZENO

S0-03 NEOBSAZENO

S0O-04 Pfipojka destové kanalizace

S0O-05 NEOBSAZENO

S0O-06 NEOBSAZENO

SO-07 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-08 Technologické stavebni objekty
S0-08.1 NEOBSAZENO
S0-08.2 Technologicka Sachta
S0-08.3 NEOBSAZENO

S0O-09 Mobiliaf a drobna architektura
S0-09.1 NEOBSAZENO
S0-09.2 NEOBSAZENO
S0-09.3 Schodisté
S0-09.4 Uprava rabatka
S0-09.5 Mobiliaf MMCité
S0-09.6 Mobiliar

Vypracoval: Ing.David Pokorny,
Ing.Vaclav Kouba
Datum: 02/2016



