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Rekonstrukce ul.Mattoniho a Drahomířino a nábř. SO 301
DZS Dešťová kanalizace

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Stavba

Název stavby :    Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábř.
Číslo a název objektu : 301 – Dešťová kanalizace 
Druh stavby :                      liniová

1.2. Místo stavby

Místo stavby       :  Karlovy Vary
Katastrální území:  Karlovy Vary, Drahovice

1.3. Objednatel dokumentace 

Název investora :       Město Karlovy Vary,
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČ           : 00254657

1.4. Majetkový správce objektu

Město Karlovy Vary,Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
    

1.5. Zhotovitel dokumentace

Projektant :  PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa :   K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO :    452 72 387
DIČ :   CZ45272387
Zpracovatelský ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér K.Vary, Vítězná 2012/26

360 01 Karlovy Vary
Hlavní inženýr projektu : Ing. Jan Froněk
Zodp. projektant objektu: Ing. Marcela Doležalová

1.6. Stupeň dokumentace

DZS
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Rekonstrukce ul.Mattoniho a Drahomířino a nábř. SO 301
DZS Dešťová kanalizace

2. ÚVOD
       

2.1 Všeobecně
Tento objekt řeší odvodnění ul. Dradomířino  Mattoniho nábř. v rekonstruovaném úseku.  
Kanalizace je dimenzovaná v souladu s ČSN 736101 a TP 83 Odvodnění pozemních komunikací

na deště s periodicitou n=1, t=15 min. Srážkové údaje jsou převzaty z ombrografické stanice Karlovy
Vary.  Výpočet  množství  odváděné  dešťové  vody je  zpracován  v přiložené  tabulce.  V tabulce  je
zpracován  údaj  o  množství  dešťové  vody,  která  je  odváděna  z  rekonstruovaných  komunikací  a
vypouštěna do řeky Ohře. V současné době jsou stávající uliční  vpustě napojeny do stoky městské
kanalizace. Proto předpokládáme snížení množství vody odváděné stávající stokou DN 1500 mm o
cca 120l/s. 

2.2 Použité podklady
Projektová dokumentace „Karlovy Vary – rekonstrukce ul.Vítězné“ ve stupni DUR 
Územní  rozhodnutí  č.j.  SÚ/2417/08/Bub-328.3  ze  dne  30.4.2008 vydané  Stavebním  úřadem

Magistrátu města Karlovy Vary.
Zaměření zájmového území 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 Stávající stav
       V předmětné lokalitě je stávající stoka jednotné kanalizace DN 1500 mm, která odvádí dešťové
vody z komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní sběrač před ČOV, jsou na ní vybudovány
odlehčovací  komory  s  vyústěním  do  řeky  Ohře.  Do  těchto  odlehčovacích  stok  bude  napojena
budovaná dešťová kanalizace. 

3.2 Návrh řešení                                          
PD  předpokládá  provedení  nových  stok  dešťové  kanalizace,  které  budou  zaústěny  do

odlehčovacích  stok  stávající  jednotné kanalizace.  Pouze  stoka  „A“  je  vyústěna  novým  výústním
objektem do Ohře.

Rekonstruovaný úsek je z hlediska odvodnění rozdělen na 4 části.
1.úsek:  ZÚ – 0,735056. Tento úsek je odvodněn stokou „A“, která je  ukončena novým výústním

objektem v břehu řeky Ohře. 
2.úsek:  0,735056 – 0,873714. Tento úsek je  odvodněn stokou „B“,  která je  napojena  společně  se

stokou „C“ do stávající  odlehčovací  stoky DN 1300 mm.  Napojení  bude provedeno  v nové
šachtě   2 x 1 m, která bude vybudovaná na stávající stoce DN 1300 mm. Vzhledem k tomu, že
není  dostupná  technická  dokumentace  k odlehčovacím stokám,  byla  zjištěna  pouze  hloubka
odtoku. Proto bude třeba provést průzkum a případně upřesnit dno šachty S9.

3.úsek:  0,873714 – 1,093771.  Tento úsek je  odvodněn stokou „C“,která je  napojena  společně  se
stokou „B“ do stávající odlehčovací stoky DN 1300 mm. 

4.úsek:  1,093771 - KÚ. Tento úsek je  odvodněn stokou „D“,která je  napojena do stávající  revizní
šachty na odlehčovací stoce. 

Byl  proveden  průzkum,  z  kterého  byly  vytypovány  střešních  svody,  které  nejsou  napojeny  na
kanalizaci a jsou vyústěny na chodník. Na základě požadavku investora budou tyto dešťové svody
opatřeny lapačem střešních splavenin,  patečním kolenem a napojeny na budovanou stoku dešťové
kanalizace.
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Rekonstrukce ul.Mattoniho a Drahomířino a nábř. SO 301
DZS Dešťová kanalizace

3.3 Stavební provedení 
Stoka  je  navržena  z polypropropylénového  potrubí (PP-b)  se  žebrovanou  plnou  stěnou

s masivním profilovaným těsněním DN(vnitřní průměr) 300 mm.   Potrubí má min.kruhovou tuhost
SN 8 kN/m2. Přípojky z potrubí z PP DN(vnitřní průměr) 150 mm. Výškové vedení stoky je doloženo
podélným profilem. 

Potrubí bude uloženo  na podkladní  pískové lože tl.  100 mm a bude obsypáno  štěrkopískem
zrnitosti 8-16 mm 100 mm nad vrchol potrubí. Zásyp pod konstrukční vrstvy vozovky bude proveden
rovněž štěrkopískem velikost zrna max 22mm. Zásyp je nutno provést tak, aby splňovat požadavky
na únosnost pláně pod komunikací.  Povrch pláně je zhutněn na 102% PS a modul přetvárnosti 45
Mpa. Hutnění se provádí po vrstvách hmax = 300 mm.

Při pokládce potrubí budou respektovány požadavky výrobce použitého potrubí.
Po uložení potrubí budou trubní úseky vyčištěny a za přítomnosti  investora bude provedena

zkouška  těsnosti  potrubí.  Zkoušky  provede  dodavatel  stavby  a  protokoly  s výsledky  předá
investorovy pro potřeby kolaudačního  řízení.  Dále  dodavatel stavby provede geodetické zaměření
skutečného provedení stavby a předá je provozovateli v jím požadované formě.

Výkopy budou  prováděny  v pažené  rýze  šířky  1000  mm.  Dle  geologického  průzkumu  zde
nebyla spodní voda zastižena. Zemní práce se předpokládají v zeminách 1.-4. tř. těžitelnosti.    

Šachty navrhujeme prefabrikované vodotěsné, tl.stěny 120 mm, s monolitickým spodním dílem.
Na  ten  bude  vyskládána  sestava  z prefabrikovaných  skruží  DN  1000  mm.  Zakrytí  šachet  bude
provedeno litinovým kruhovým poklopem  600 mm se zámkem, pro silniční zatížení (40t).  Vstup
do šachet bude po stupadlech. Šachta S9 na stoce DN 1300mm je navržena s prefabrikovaným dnem
o rozměrech 2x1m. Na ně bude osazena zákrytová deska a dále sestava z prefabrikovaných skruží
DN 1000 mm  

Uliční  vpusti  jsou  navrženy bez koše na splaveniny,  s kalovým prostorem a s obrubníkovou
vtokovou mříží.  Skladba vpustí předpokládá díl pro zaústění trativodu DN 150 mm pro odvodnění
pláně. 

Přebytečná zemina bude likvidována v rámci celé stavby. 

4. BOZP
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků,
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby:
- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost    a

ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu
čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení  vlády  č.591/2006Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení  vlády  č.  592/2006  Sb.,  o  podmínkách  akreditace  a  provádění  zkoušek  odborné
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005
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5. VYTYČENÍ 

        Protokol vytyčení revizních šachet stoky „A“

                           (+) = vpravo od osy,  (-) = vlevo od osy 
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    | Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X| Staničení| Odsun |   Název  |
    |šachty| stoky(km)|     (m)     |     (m)     |trasy kom.|(-/+)m |trasy kom.|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   VO |  0.000000| 849509.55580|1010580.45611|   .508517| -11.67|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    1 |   .009703| 849506.14262|1010589.53930|   .508520|  -1.97|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    2 |   .050397| 849467.82272|1010575.84335|   .549209|  -1.33|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    3 |   .053397| 849466.46369|1010578.51787|   .549541|   1.66|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    4 |   .079487| 849442.18093|1010568.97650|   .575584|   1.63|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    5 |   .129012| 849396.35122|1010550.20444|   .625110|   1.62|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    6 |   .178775| 849349.78735|1010532.65061|   .675056|   1.63|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    7 |   .219013| 849311.71779|1010519.62054|   .715217|  -1.70|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
   

        Protokol vytyčení revizních šachet stoky „B“

                           (+) = vpravo od osy,  (-) = vlevo od osy 
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    | Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X| Staničení| Odsun |   Název  |
    |šachty| stoky(km)|     (m)     |     (m)     |trasy kom.|(-/+)m |trasy kom.|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |    9 |  0.000000| 849166.81076|1010456.05982|   .873979|  -7.34|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   10 |   .003423| 849169.96371|1010457.39195|   .870556|  -7.34|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   11 |   .009451| 849170.85020|1010463.35393|   .867420|  -2.19|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   12 |   .040028| 849198.74853|1010475.87044|   .836850|  -1.52|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   13 |   .081790| 849237.06819|1010492.47404|   .795120|  -1.67|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   14 |   .085765| 849237.27500|1010496.44356|   .793310|   1.86|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   15 |   .105565| 849255.46409|1010504.26604|   .773527|   1.62|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
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        Protokol vytyčení revizních šachet stoky „C

                       (+) = vpravo od osy,  (-) = vlevo od osy 
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    | Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X| Staničení| Odsun |   Název  |
    |šachty| stoky(km)|     (m)     |     (m)     |trasy kom.|(-/+)m |trasy kom.|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   21 |   .008135| 849159.36509|1010458.78404|   .879778|  -1.93|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   22 |   .022057| 849146.39780|1010453.71716|   .893695|  -1.56|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   23 |   .072077| 849100.42350|1010434.00912|   .943725|  -1.67|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   24 |   .122093| 849054.52039|1010414.14733|   .993741|  -1.80|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   25 |   .172115| 849008.52953|1010394.47508|  1.043762|  -1.73|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   26 |   .218422| 848966.03702|1010376.06937|  1.090027|  -2.09|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+

Protokol vytyčení revizních šachet stoky „D“

                           (+) = vpravo od osy,  (-) = vlevo od osy 
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    | Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X| Staničení| Odsun |   Název  |
    |šachty| stoky(km)|     (m)     |     (m)     |trasy kom.|(-/+)m |trasy kom.|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   30 |  0.000000| 848956.03979|1010368.65546|  1.102009|  -5.30|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   31 |   .005087| 848951.06025|1010369.69510|  1.106263|  -2.52|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   32 |   .024852| 848932.66362|1010362.47002|  1.126051|  -2.61|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   33 |   .030324| 848927.99418|1010365.32285|  1.129326|   1.78|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
    |   34 |   .067346| 848894.49582|1010349.56019|  1.166193|   1.58|      OSA1|
    +------+----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+
      

Vytyčení uličních vpustí bude provedeno ve stupni RDS.

6. PROVÁDĚNÍ  

Postup výstavby předpokládá realizaci ve vzájemné vazbě s ostatními objekty.
Všechny výrobky a zařízení,  použité při  realizaci  stavby,  musí  splňovat  technické  požadavky

jakosti  výrobků  v souladu  s  Nařízením  vlády  č. 163/2002 Sb.,  s  harmonizovanými  českými
technickými normami, technickými kvalitativními podmínkami i ZTKP.

Zákresy inženýrských  sítí  jsou  pouze informativní.  Před zahájením  stavebních  prací  je  nutné
jejich ověření a vytyčení.
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7. OCHRANNÁ PÁSMA 

Objekt respektuje ochranná pásma běžných inženýrských sítí nacházejících se v prostoru  stavby. Při
práci v ochranných pásmech je nutné respektovat všechny zásady pro práci v nich.

Karlovy Vary, září 2010     Vypracoval: Ing. M. Doležalová
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