

Arch.číslo: 130407/2


VNITŘNĺ VODOVOD

Úvod
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY:


Magistrát města Karlovy Vary,PD-DZS-rekonstrukce rozvodů pitné vody


V objektu MM2, U Spořitelny 2 

OBJEDNAVATEL:


Statutární město Karlovy Vary


Moskevská 21


Karlovy Vary


360 20


IČ  : 00 25 46 57

ZPRACOVATEL :


Rudolf Bárta


Na Průhoně 48/11


Karlovy Vary

360 06


IČ: 11386975


DIČ: CZ11386975
PODKLADY:

a. Projektová dokumentace zakázky: „ Okresní úřad K.Vary Úprava sociálních zařízení“,                                                  





         zpracovatel KV Enginieering s.r.o.

             b. Projektová dokumentace zakázky: K.Vary U Spořitelny 1 MAGISTRÁT MĚSTA „ Oprava     




          
         elektroinstace- půdorys I.P.P.“  

         zpracovatel Ing Milan Kraus



c. Vizuelní kontrola dispozičního řešení sociálních zařízení v objektu MM2

d. Doměření rozvodu pitné vody v prostoru I.P.P. a přízemí.


Podklady uvedené pod body a. a  b. byly převedeny do digitální podoby jako výchozí podklad pro navrhované projektové řešení. 

VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci rozvodů pitné vody v objektu MM 2 od místa napojení ( za vodoměrem a vodoměrnými armaturami, které nejsou předmětem PD ) po jednotlivá sociální zařízení. Trasy neověřených stoupacích potrubí a přípojky zařizovacích předmětů vedené pod omítkou byly převzaty z PD uvedené pod bodem a.) V navrhované dokumentaci není uvažováno s výměnou zařizovacích předmětů, výtokových armatur a průtokových el. ohřívačů TUV s výjimkou doplnění chybějících ohřívačů TUV. Tyto jsou v PD vyznačeny. Součástí dokumentace nejsou rozvody požární vody.  Potrubí pitné vody je napojeno na veřejnou vodovodní síť přípojkou provedenou po opravě z trub PE.  

S ohledem na opravy a výměny potrubí, které proběhly po dokončení „ Opravy sociálních zařízení „ a nejsou nijak dokumentovány , lze předpokládat, že část připojovacího potrubí eventuelně i stoupacích potrubí je provedena z potrubí PPR.  Předpokládané části jsou vyznačeny v PD a jejich výměna bude provedena po ověření materiálu a profilu potrubí při provádění prací. Výměry uvedené ve výkazu jsou uváděny pro kompletní výměnu potrubí.
Základní popis projektovaného vodovodu


Skladba dokumentace byla převzata z předaných podkladů tj. půdorysy jednotlivých podlaží – celkové ( v.č. 3-9 ) a detaily sociálních zařízení ( v.č. 10-16 ). K jednotlivým detailům sociálního zařízení byly doplněny izometrie rozvodu. 

Suterén

Vstup potrubí přípojky do stavebního objektu je proveden v I.N.P. včetně vodoměru pitné a požární vody a příslušných armatur. Výměna rozvodu je navržena od osazených armatur v trase stávajícího vodorovného rozvodu v suterénu k jednotlivým stoupacím potrubím. Stoupací potrubí je rovněž navrženo v trase původních rozvodů, včetně přípojek k zařizovacím předmětům. Trasy jsou dokumentovány na výkrese č.3. a detaily sociálních zařízení na v.č. 10. Na všech přípojkách stoupacího potrubí jsou navrženy uzávěry. 
Rozvod pitné vody pro kryt CO bude přepojen na nově nyvrhovaný před vstupem stávajícího potrubí do krytu CO.

Rozvod pitné vody ve VS je proveden z materiálu PPR a bude napojen na nově navrhovaný v místě vstupu potrubí do VS.

Přízemí


Je navržena kompletní výměna všech rozvodů včetně ověřených zařizovacích předmětů ve výdejně jídel, a umyvadel v kancelářích. V prostoru mezipodesty přízemí a 1.patra je navrženo potrubí pro sociální zařízení garáží. Trasy jsou dokumentovány na výkrese č. 4. a detaily sociálních zařízení na v.č. 11. 


Stávající potrubí pro stoupačky 5 a 6 je pravděpodobně vedeno v mezistropu sociálního zařízení pro imobilní ( P/2 ). Trasu nutno ověřit při montáži, případně upravit dle skutečné polohy. Rovněž tak trasu stávajícího potrubí pro stoupačky 1 – 3 nebylo možno ověřit. Nový rozvod pro tyto stoupačky je navržen pod stropem sociálního zařízení P/1.


Přívod vody pro sociální zařízení garáží je pravděpodobně veden podlahou garáže ( neověřeno). Nově navrhované potrubí bude vedeno pod stropem garáže.

V zázemí výdejny jídel je navržen nový akumulační ohřívač TUV o obsahu 120 l.

1-4. patro


Navrhované rozvody jsou dokumentovány na v.č. 5-8. ( stoupací potrubí ) a 12-15 ( detaily sociálních zařízení označených 1-3. 

5.patro

Sociální zařízení vyznačené jako 5/1 nebylo přístupné. Podle informace správce budovy dispozice  zařizovacích předmětů odpovídá předané dokumentaci. V průběhu provádění prací bude provedeno ověření materiálu a dimenzí a výměna bude provedena pouze při nevyhovujících parametrech stávajícího rozvodu.
Rozvody pro fitcentrum ( zřízené po opravě soc.zařízení ) vyznačené jako 5/2  budou napojeny na stoupací potrubí č.1 prodloužením stoupačky do 5.patra.  

Tepelná ochrana potrubí

Potrubí pitné vody vedené volně, v drážkách a inst.kanálech a doplněné potrubí TUV je zabezpečeno proti orosování izolací trubicemi „ Mirelon“. 

Protikorozní ochrana potrubí

Ochrana vnitřního vodovodu proti korozi je zajištěna volbou materiálu a to trubním materiálem PPR. 
Instalační materiál

V návrhu vnitřního vodovodu jsou použity tyto trubní materiály :

- plastové trubky PPR PN 16 – pitná voda
- plastové trubky PPR PN 20 – TUV 
Armatury jsou navrženy v souladu s vlastnostmi vody a jejím provozním přetlakem.

Protipožární ochrana


Pro prostupy potrubí stropem jednotlivých podlaží nejsou navrhovány protipožární manžety. Potrubí pitné vody je v prostupech převážně vedeno s potrubím kanalizace, případně i rozvodů ÚT a tyto jsou vedeny bez ochraných manžet. Osazení manžet pouze na rozvodu pitné vody by postrádalo jakoukoliv účinnost.
Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže jednotlivých etap se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Podrobnosti viz ČSN 73 6660 oddíl VII.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Stávající zařizovací předměty jsou popsány ve výkresové části PD. S jejich výměnou se neuvažuje. Rovněž tak výtokové armatury budou ponechány původní. Navrhované rozvody se ukončí nástěnkou s osazením původních armatur.  
ZÁVĚR


Vedení stávajících potrubí v instalačních šachtách, společných prostupech a pod omítkou nebylo možné ověřit. Případné odchylky od tras převzatých z PD „ Oprava sociálního zařízení“ budou řešeny v průběhu provádění prací na jednotlivých stoupacích potrubí. 

Montážní práce budou prováděny po jednotlivých stoupací potrubí ( 1-3; 4-6 a 7-8 ). Po dokončení jednotlivých stoupaček budou příslušná sociální postupně zprovozněna.
Karlovy Vary 


9.5.2013




          Vypracoval: Bárta
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