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1. Zakladai ndaje o stavbhé

1.1 Struény popis stavby

Piedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce technologie stavajici vyménikové stanice viidelni
voda-topnd voda v podzemni Sachté v komunikaci Mlynského nabteZ{ pfed objektem Mlynské kolonddy.

1.2 Podklady

- objednavka

- zaméfeni stavajiciho stavu

- firemni podklady zafizeni a armatur
- piislusné CSN

1.3 Technické parametry

Termominerdlni voda: teplotni spad 65/50 °C
pritok 4 - 6 m3/h
Topna voda: teplotni spad 62/45 °C

Dosazitelny topny vykon: cca 100 — 150 kW

Potrubi a armatury v tlakové fadé min PN 6

Medium : termomineralni voda

Potrubi :

Nerezové potrubi a armatury dle DIN 32 676 :

DN 65 — 70x2,0 . AISI 316, 316L spojované svaienim, opatfené spoji Clamp ev. spoji pfirubovymi
Ocelové potrubi tf. 11

Izolované ( klasické ) potrubi : ocelové beze§vé potrubi ti. 11 353.1, dle CSN 42 5715

Pomocné konstrukce : min. pozinkovana ocel, nerez

2. Popis objektu

2.1 Uvod:

Projekt fesi rekonstrukei vyménikové stanice ,vyuzivajici tepla z termomineralni vody pro vytapéni a
ohiev teplé vody pro objekt Miynské kolonady a administrativni budovu SPZaK v Karlovych Varech.
Soutssti projektu je kompletni ndhrada opotiebovanych ¢erpadel, armatur,trubnich rozvodi a deskovych
vyméniku.

2.2 Technicky popis:

Ve stavajici podzemni vyménikové stanici,ktera je umisténa pod volnym prostranstvim pied Mlynskou
kolonadou bude demontovano veskeré stavajici technologické zafizeni vetné pfipojek a hlavni uzaviraci
armatury v koryté feky Tepla a bude zifzeno nové technologické zafizeni a provedeny stavebni Gpravy pro
novou technologii.

Bude vyménéno stavajici pfivodni potrubi nerez do vyménikové stanice za potrubi nerez DN 65 vetné
nového napojeni na gravitaéni rozvod termomineralni vody v koryté feky, spoje potrubi v technologii Clamp
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( Triclamp ). Potrubi bude protaZeno stévajicimi prostupy a na vnitinim lici Sachty budou trubky utésnény
t€snicimi prichodkami Roxtec RS 125.

Nové technologické zafizeni bude zi{zeno v uvolnéném prostoru $achty.

V podstaté zlistane zachovano souéasné technologické schéma, budou provedeny Upravy na primarnim
rozvodu, aby bylo moZno snadno napojit chemické €isténi vymeénikt ( pomoci spojii Clamp), dile budou
osazeny dva rozebiratelné deskové vymeéniky tepla Alfa Laval M10-BFM kazdy o tepelném vykonu cca 100
kW.obéh topné vody bude zajistovat dvojice ob&hovych Cerpadel Stratos 50/1-8 .

Termomineralni voda bude vyméniky protékat gravitaéng, na vstupu do vyménikt bude umisténo
deskové Soupatko Wey Sistag a mé&fic priitoku Krohne.

Potrubni ¢4st na strané¢ TMV bude fedena pomoci piirubovych spojit Clamp tak, aby bylo moZné piipojit
mobilni soupravu pro chemické &igténi vyménikt a vyméniky samostatng &istit.

Na sekundarni strané budou osazeny pojistné ventily,teploméry,tlakoméry (mistni a s dalkovym
prenosem),odvzdustiovaci ventily, vypoustéci ventily,kulové uzavéry,filtry pied obéhovymi ¢erpadly, zpétné
klapky za ¢erpadly a méfic tepla Siemens Ultraheat.

Bude pouzita stdvajici expanzni nadoba Joval 100 1.

Situadni umisténi zat{zeni a napojeni na stvajici rozvody viz vykres . KV-3513-B/01.2/T-04.

2.3 Stavebni dpravy:

V rameci stavebnich uprav bude provedena instalace pochozich podlahovych rosti na nosné profily
kotvené do stavajicich zdi $achty. Budou pouZity podlahové rosty rozméru 600x1000 mm dle DIN 24 537:91
v pozinkovaném provedeni. Dale bude volny prostor ohranien ochrannym nerezovym jednoduse
demontovatelnym dvoutyCovym zabradlim z ocelovych trubek, uloZenych v uloZeni kotvenych do zdi Sachty.
Zabradli bude v ulozeni zaji$téno proti samovolnému vypadnuti.

2.4 Elektro a MaR

Demontaz a opétovnou montaz elektroinstalace silové i pro méfeni a regulaci zajisti investor!

2.5 Podminky montaZe a vlastni montaz:

PouZité materialy a komponenty musi byt dolozeny osvédéenim o jakosti a kompletnosti vyrobku véetng
prohldSeni o shod¢ vlastnosti.

Montéz mohou provadét pouze odborné zpisobilé fyzické ¢i pravnické osoby zaskolené pro dany typ
pouZité technologie. Svéafeci prace budou probihat dle pfedem vypracovanych postupll svafovani ( WPS )
zejmena s ohledem na neZadouct vytvafeni nerovnosti uvnitf trubek.

Prace na rozvodech viidelni vody budou probihat pfi odstavce na zdkladé harmonogramu postupu
vystavby, ktery bude soucasti nabidky zhotovitele vze§lého z vyberového fizeni. Harmonogram praci bude
pfedem projednén s pracovniky SPLZaKu.

2.6 Pozadované zkousky :

Vzhledem k tomu, Ze veSkeré montaZni prace na potrubi budou probihat béhem odstavek, tlakova
zkouska véetné proplachu bude provedena po ukonéeni montaZi potrubi a armatur pfed provedenim izolaci
termomineralni vodou. Zku3ebni tlak 0,6 MPa po dobu jedné hodiny. T¢snost smontovaného celku bude
kontrolovana vizuelné.

Zdroj tlakové vody zajisti investor. Pouzité medium ( voda ) se vypusti.
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3. Stavebni prace

3.1 Demontize

Bude provedena demontaz veskerych rozvodi a armatur v armaturni $achté a ddle budou demontovény
potrubi ptipojek do feky v&etné hl. uzavéru v feisti feky.

3.2 Montazni prace

Potrubi a armatury ocelové tf. 11 a nerez dle DIN 32 676 se spoji Clamp, min. PN 6, pii T=75°C, potrubi
uchycené v objimkach uchycenych na nosné konstrukce zdi, podlahy ¢i stropu. Armatury budou montovany
dle montaznich pfedpist vyrobee resp. dodavatele komponent.

Veskeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi bezpeénostnimi, zdravotnimi i
technickymi pfedpisy.

3.3 Tepelné izolace, natéry :

Potrubi primérniho rozvodu budou izolovana mineralni izolaci s hlinikovou f6lii Rockwool AL o tl. 40
mm, potrubi sekundarniho rozvodu izolaci Mirelon PRO t1.25 mm,popf. 20 mm.

Vzhledem k tomu, Ze se jedné v podstaté o odpadni teplo, Ize povazovat navrZzené tloudtky izolace za
ekonomické.

Potrubi tf. 11 bude opatfeno ochrannym natérem — 2x zdkladni + 1 synteticky vrchni natér.

4, Zkusebni provoz :

Po dokonéeni montaznich praci, proplachu systému bude proveden zkudebni provoz, pfi kterém bude
ovéiena funkénost systému.

5. Dokumentace stavby :

Po dokonéeni praci dodavatel pteda objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby zejména :
- dokumentaci skutecného provedeni
- opravnéni svareci
- protokoly pfedepsanych zkousek
- atesty pouzitych materialt a komponent véetné prohlaseni o shodé vlastnosti dle zikona 22/1997
Sb. a &.178/1997 Sb. a €. 81/1999 Sb.
- piedpisy pro obsluhu a Gdrzbu zatizeni

6. Bezpeénost a ochrana zdravi pri prici ¢

Pii provadéni stavebnich, bouracich a montaznich praci budou dodrZeny bezpednostni piedpisy a
piedpisy o ochrang zdravi pfi pract. Déle je tfeba dodrzet protipoZzami predpisy a opatieni, zejména pii
svatovani plamenem ( zejména zakon ¢. 309/2006 Sbh. , NV &. 591/2006, Vyhl. 324/1990, 48/1982,
207/1991, NV 378/2001, NV 17/2003, NV 21/2003, 24/2003.

Veskeré préce provadét dle piislugnych CSN a technologickych pravidel za dodrZeni pravidel o
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci véetné vyhlasky €. 324/1990.

Vesdkeré odpady vzniklé b&hem stavby budou likvidovény v souladu s platnou legislativou.

7. Vipis hlavnich technologickvch prvki @

7.1  Deskovy rozebiratelny vymeénik tepla Alfa Laval M10-BFM 27 PL,v¢&. izolace 2 ks
7.2 Obéhové Cerpadlo Wilo Stratos 50/1-8 2 ks



7.3  Pratokomér Krohne Autoflux M90O+IFC090,DN 65

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Metic tepla Siemens Ultraheat,UUH 50-50,DN32

Expanzni tlakova nadrz Joval 1001 (stavajici)

Uzaviraci deskové Soupatko Wey Sistag, VNE, s el. pohonem Auma (investor)
Ocelové potrubi nerez AIST 316 - DN 65, 70x2,0

Ocelové potrubi nerez tf. 11 - DN 50

Uzaviraci motylova klapka nerez s ovl. padkou DN 65 CC

Vypracoval : ing. VodrazZka, ing. DobiaSovsky
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