

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Šugárová s.r.o.
Lidická 241
Ostrov 363 01
IČ: 03328031

Karlovy Vary, dne: 23.09.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-21761/2015

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 118 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
rekonstrukce povrchu p.p.č.414/1 k.ú.Drahovice a napojení na p.p.č.414/2 práce budou spočívat v odbagrování stávajícího povrchu a vykopání tzv. kufru provedení nových štěrkových skladeb a nové pojezdové betonové dlažby. Součástí celé stavební úpravy bude odvodnění dešťového svodu do kanalizace a obnova opěrné zidky v meziúrovňovém místě			98 539,-kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	26.10.2015
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic







Karel Šmíd
Anglická 32
360 20 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
24.11.2014

NAŠE ZNAČKA
1642/ORI/14 - Žák

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Daniel Žák/121

KARLOVY VARY
26.11.2014

Věc: „Pozemek města K. Vary před garážemi“, stavba na pozemku parc.č. 415 v k.ú. Drahovice - informace.

K žádosti podané dne 24.11.2014 ve věci „Pozemek města K. Vary před garážemi“ na náměstí Emy Destinové Vám sdělujeme následující:

Statutární město Karlovy Vary má zpracováváno projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulic Americká a Rumunská až po náměstí Emy Destinové. V rámci uvedené rekonstrukce dojde k výměně povrchů pojezdných i pochozích komunikací a ve spolupráci s jejich vlastníky rovněž k výměně sítí technické infrastruktury. Ve Vámi uváděné lokalitě bude komunikace upravena takovým způsobem, aby byl umožněn sjezd vozidel k předmětným garážím na pozemcích parc.č. 415, 416, 417 a 418 v k.ú. Drahovice kolmým přejetím chodníkového pásu na pozemku parc.č. 414/2 v k.ú. Drahovice. Jiné řešení není v dané situaci možné. Realizace uvedené rekonstrukce se předpokládá v příštím roce. Vámi vyznačený pozemek parc.č. 414/1 v k.ú. Drahovice však již není součástí výše uvedené akce a Statutární město Karlovy Vary, jako jeho vlastník, v dohledné době jeho úpravu neplánuje.

Statutární město
KARLOVY VARY
(70)

Ing. Ilja Richter
vedoucí oddělení architektury a urbanismu

Spis zn.: 1642/ORI/14/Žák
Spisový znak: 330.1
Skartační znak: S/5

Obdrží: Karel Šmíd, Anglická 32, 360 20 Karlovy Vary
Příloha: -
Kopie: MMKV - ORI (Kořán), vlastní

VÝPIS Z EVIDENCE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Okres: 3403 Karlovy Vary
 Kat.území: 663701 Drahovice

Obec: 554961 Karlovy Vary
 List vlastnictví: 1

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Statutární město Karlovy Vary , Moskevská Karlovy Vary	2035/21 Karlovy Vary 36001 254657	1 / 1

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
414 / 1	59	ostatní plocha	manipulační plocha	vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásma 1.st.

Budovy

Část obce	Č.budovy	Způsob využití	Způsob ochrany

C Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení - zemního kabelu NN v rozsahu dle listiny a geometrického plánu č.796-61/2007 - oprávnění pro: 24729035 ČEZ Distribuce, a. s.;

D Jiné zápisy

Změna výměr obnovou operátu - - oprávnění pro;

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

F Bonitní díly

č.p. 300

405

300

dlažba

gar. 415

gar. 416

gar. 417

gar. 418

beton

414/1

414/2

v


101

č.p. 101

419

náměst

102



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: Šugár
 Název zakázky: K.Vary -garáže
 Klasifikace:
 Fáze zakázky: Založená nabídka
 Zadavatel rozpočtu:
 Komentář zakázky:

Šugárová s.r.o.
 Lidická 241, 363 01 Ostrov
 IČO: 033 28 031, DIČ: CZ03328031
 ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Verze rozpočtu: Výchozí
 Komentář verze:

Termín 5.10 - 26.10.2015



Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	98 539	20 693	119 232

Celkem bez DPH: 98 539 CZK
 Celkem s DPH: 119 232 CZK

Firmy


Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	98 539	20 693	119 232
001: Zemní práce	21 401	4 494	25 895
005: Komunikace	42 821	8 992	51 813
008: Trubní vedení	6 293	1 321	7 614
009: Ostatní konstrukce a práce	15 127	3 177	18 304
091: Bourání konstrukcí - demolice	5 482	1 151	6 633
099: Přesun hmot HSV	4 546	955	5 501
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 870	603	3 473
	98 539	20 693	119 232


 ŠUGÁROVÝ & P. O.
 Malá Strana 241, 161 01 Praha
 IČO: 033 28 031, DIČ: CZ03328031
ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				98 539
			SO_01: Stavební objekt 01				98 539
			001: Zemní práce				21 401
1	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř. 3	m3	28,000	120,05	3 361
2	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,780	435,49	1 646
3	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	31,780	214,35	6 812
4	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,900	19,72	3 133
5	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,780	16,12	512
6	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,848	100,00	5 085
7	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,000	12,16	851
			005: Komunikace				42 821
1	SP	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32mm tl 150 mm	m2	70,000	112,22	7 855
2	SP	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	70,000	64,49	4 515
3	H	59245311	Dlažba zámková betonová Promenáda tl.8cm přírodní	m2	72,100	219,00	15 790
4	SP	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	70,000	209,45	14 661
			008: Trubní vedení				6 293
1	SP	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,780	709,76	2 683
2	SP	800 50-0001	Napojení kanalizace do gajgru a do Aco žlábků	kus	2,000	450,00	900
3	SP	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	14,000	168,91	2 365
4	SP	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	14,000	24,65	345
			009: Ostatní konstrukce a práce				15 127
1	H	59217314	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	40,000	62,90	2 516
2	SP	900 25-0010	Vyspravení betonové zidky	soubor	1,000	3 600,00	3 600
3	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	20,000	123,54	2 471
4	SP	916562131	Obruba ploch s odvodněním systém ACO DRAIN	m	3,000	2 180,00	6 540
			091: Bourání konstrukcí - demolice				5 482
1	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	15,000	132,96	1 994
2	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,715	341,65	928
3	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,715	166,97	453
4	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,010	19,70	749
5	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,715	500,00	1 358
			099: Přesun hmot HSV				4 546
1	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	63,050	72,10	4 546
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				2 870
1	ON	07	Zařízení stavenišť		3,600	956,69	2 870

Šugárová s.r.o.
Lidická 241, 363 01 Ostrov
IČO: 033 28 031, DIČ: CZ03328031
ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
							98 539

Šugárová s.r.o.
Lidická 241, 363 01 Ostrov
IČO: 033 28 031, DIČ: CZ03328031
ZEMNÍ A STAVĚBNÍ PRÁCE

Kořán Petr

Od: Šimková Dita [simkova.dita@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2015 12:28
Komu: Kořán Petr
Předmět: Re: K.Vary -garáže
Přílohy: K.Vary -garáže.xls

Dobrý den, je to ÚRS a.s. Praha 1.pololetí 2015. 2.pololetí ještě nemám koupené, ale ono se to nebude výrazně lišit. Zdravím Šimková

Dne 22.9.2015 v 11:56 Kořán Petr napsal(a):

> Dobrý den,

>

> mohla byste mi prosím k nabídce pana Šugára dát ceny dle aktuálního ÚRS. Předem moc
děkuji Kořán Petr

Zakázka:

K.Vary -garáže

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
001: Zemní práce	124 557	63,1	26 157	150 714
005: Komunikace	23 330		4 899	28 230
008: Trubní vedení	50 401	52,3	10 584	60 985
009: Ostatní konstrukce a práce	6 262	7,2	1 315	7 577
091: Bourání konstrukcí - demolice	23 158	3,6	4 863	28 021
099: Přesun hmot HSV	7 690		1 615	9 305
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 088		2 118	12 207
	3 628		762	4 390
Celkem (bez DPH)	124 557			
DPH	26 157			
DPH 21 % ze základny: 124 557	26 157			
Celkem (včetně DPH)	150 714 CZK			