



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1423/OT/12/UIVYŘIZUJE / LINKA  
Ullmann/262KARLOVY VARY  
12.07.2012**VĚC: Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu**

Na tuto výzvu se vztahuje ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; tj. o veřejné zakázce malého rozsahu.

**1) Předmět zakázky**

- cílem je výměna konstrukčních vrstev komunikací s provedením řádného odvodnění komunikací a posílení dopravy v klidu stavební úpravou, která zajistí legalizaci parkování v ulici Sládkova v úseku od ulice Brožíkova až k ulici Šumavská. Technická zpráva a výkaz výměr je přílohou výzvy. Je nutno provést výškovou úpravu šachet, uličních vpustí, hrnečků. Oceňte výkaz výměr a do ceny zahrňte náklady na skutečné zaměření stavby.

**2) Plnění zakázky**

- práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace na akci „Karlovy Vary, Tuhnice, Sládkova ulice, úprava dopravního režimu“, která byla vypracována Ing. Martin Kohout – IMK projekt, Klínovecká 998; PS 23, 363 01 Ostrov, tel. 353 821435, email [imk.projekt@volny.cz](mailto:imk.projekt@volny.cz).

**3) Požadované doklady v nabídce**

- níže uvedené doklady musí být součástí nabídky v etapě otevírání obálek. Jejich nedoložení je důvodem k nepostoupení do etapy hodnocení cenových nabídek.
  1. Smlouvu, dohodu, potvrzení o odběru obalované asfaltové směsi,
  2. Doložit autorizaci stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení stavby,
  3. Výpis z obchodního rejstříku ( stáří max. 90 dní),
  4. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky – zejména živnostenské oprávnění,
  5. Krycí list,

**4) Předání projektové dokumentace zájemci**

- zájemci, který podá nejvýhodnější nabídku, bude předána projektová dokumentace,

**5) Způsob zpracování nabídkové ceny****POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB DOLOŽENÍ NABÍDKOVÉ CENY**

- nabídková cena bude zpracována podle výkazu výměr,
- cena bude uvedena v Kč bez i včetně DPH,
- nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě,
- záruka 60 měsíců,

**6) Platební podmínky**


- zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy,
- platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zhotovitele fakturou, která bude vystavena na základě skutečně provedených prací podle jednotkových cen nabídky zhotovitele a faktura bude potvrzena odpovědným zástupcem zadavatele,
- v případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10% z ceny díla, povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran,

# Krycí list nabídky

na akci :

“ Sládkova ulice, úprava dopravního režimu “

## Údaje o uchazeči

Obchodní jméno	
Sídlo	
IČ	
DIČ	
	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba	

## Cenová nabídka

<b>Nabídková cena bez DPH</b>	
DPH	
<b>Nabídková cena včetně DPH</b>	

## Termínová nabídka

Zahájení prací	
Ukončení prací	
Délka záruky v měsících	

V ..... dne ..... 2012

.....  
jméno a podpis  
oprávněného zástupce uchazeče

**Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.**

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, Tuhnice, Sládkova ulice

Objekt: Úprava dopravního režimu

JKSO:

Datum: 8.6.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím 1543+180+32	m2	1 755,000		
2	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním 2,0*37	m2	74,000		
3	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	74,000		

### 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

4	221	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného vybourání stávajícího kamenného rigolu dlažba se očistí a použije zpět 0,5*230*2	m2	230,000		
5	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	230,000		
6	221	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm 1543	m2	1 543,000		
7	221	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm vč.ploch budoucího přecházení 1543+180+32	m2	1 755,000		
8	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých kamenný obrubník se očistí a použije zpět 460	m	460,000		
9	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	460,000		
10	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými palkami	kus	4,000		
11	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 428,940		
12	221	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1428,94*19	t	27 149,860		
13	R	Poznámka	Skládka je v majetku investora, není započten poplatek za skládku				

### 5 Komunikace

14	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm skladba chodníků 180+32	m2	212,000		
15	221	564952111	mm skladba chodníků 180+32	m2	212,000		
16	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 skladba chodníků 180+32	m2	212,000		
17	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní (180+14,4)*1,02	m2	198,290		
18	592	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 17,60*1,02	m2	17,950		
19	R	5640000R1	Úprava podloží - aktivní zóna komunikace - bude upřesněno při realizaci	M2	1 543,000		
20	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 543,000		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, Tuhnice, Sládkova ulice

Objekt: Úprava dopravního režimu

JKSO:

Datum: 8.6.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			skladba vozovky				
			1543		1 543,000		
21	221	564962111	mm	m2	1 543,000		
			skladba vozovky				
			1543		1 543,000		
22	221	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 543,000		
			skladba vozovky				
			1543		1 543,000		
23	221	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 543,000		
			skladba vozovky				
			1543		1 543,000		
24	221	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl do 50 mm	m2	230,000		
			oprava stávajícího chodníku				
			0,5*2*230		230,000		
25	221	597661111-1	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných (bez dodávky kamenné dlažby)	m2	230,000		
			0,50*230*2		230,000		
26	221	599141111	Vyplnění spár mezi novým obrubníkem a stávajícím asfaltem živičnou záplivkou	m	476,000		
			10+6+230*2		476,000		

## 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

27	R	8950000R1	Vybourání stávající uliční vpusti vč. odvozu na placenou skládku	KU S	5,000		
28	R	8950000R2	Montáž a dodávka nové uliční vpusti bez zemních prací (osazení v místě vybourané vpusti)	KU S	4,000		
29	R	8950000R3	Montáž a dodávka nové uliční vpusti včetně zemních prací (osazení v novém místě)	KU S	1,000		
30	R	8950000R4	Kanalizační přípojka od nové vpusti na stávající kanalizaci	m	2,000		

## 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

31	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	559,000		
			230*2+25+20+6,0+6*8		559,000		
32	221	919735117	Páska pro napojení nového a starého asfaltu	m	83,000		
			15+14+6+6*8		83,000		
33	221	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	460,000		
			osazení stávajícího očištěného obrubníku				
			460		460,000		
34	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	7,000		
35	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a každý další den použití	kus	294,000		
			pod dobu 6 týdnů				
			7*6*7		294,000		
36	221	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	5,000		
37	221	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a každý další den použití	kus	210,000		
			celkem 6 týdnů				
			5*6*7		210,000		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, Tuhnice, Sládkova ulice

Objekt: Úprava dopravního režimu

JKSO:

Datum: 8.6.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
38	R	914000001	Osazení a dodávka svislé dopravní značky standardní rozměr	KU S	9,000		
39	221	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	70,000		
			označení vjezdů				
			10*3+20*2		70,000		
40	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	230,000		
			podélně 2x přerušovaná dělicí čára V4				
			230*2/2		230,000		
41	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	300,000		
93			<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				
42	221	935931123	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení A15 s roštem můstkovým vnitřní š 150mm	m	10,000		

Celkem