

Vyhodnocení poptávkového řízení

Akce: Zhotovení přejezdných prahů v Sedleci v rámci změn dopravního značení

Komise: Ing. Ullmann Petr
Svatava Kopecká
Bc. Míšková Petra

Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 22.8.2012 v 8,00 hod. v kanceláři 248 technického odboru za přítomnosti členů komise.

1. ZAPE EKOINVEST s.r.o.
2. Vladimír MAREK s.r.o.
3. WWW – CZ spol. s.r.o.

Kritéria pro hodnocení:

1. Nabídková cena


Komise stanovila pořadí došlých cenových nabídek následovně:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. WWW – CZ spol. s.r.o. | 118 368,- Kč bez DPH | 142 041,60 Kč včetně DPH |
| 2. ZAPE EKOINVEST s.r.o. | 257 730,- Kč bez DPH | 309 276,- Kč včetně DPH |
| 3. Vladimír MAREK s.r.o. | 259 865,41Kč bez DPH | 311 838,49 Kč včetně DPH |

Komise doporučuje vybrat společnost „WWW – CZ spol. s.r.o.“ a předložit ji tak písemnou objednávku.

Karlovy Vary dne 22.08.2012

podpisy členů komise:



Statutární město
KARLOVY VARY
(4)

CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka: Merklínská - Na Výfuku
 Zhotovitel: WWW-CZ spol. s r.o.

Č.ř.	Název	MJ	Jedn. cena - základ DPH			Cena celkem
			Množství	10%	20%	
1.	Řezání asfaltu	m	45,000		135,00	6 075,00
2.	Vybourání asf.vrstev tl. 15cm	m2	78,000		165,00	12 870,00
3.	Hloubení rýh pro osazení sil.obrub	m	25,000		135,00	3 375,00
4.	Osazení sil.obrub do beton.lože D+M	m	81,000		210,00	17 010,00
5.	Osazení zámk.dlažby reliéfní 8cm D+M	m2	15,000		330,00	4 950,00
6.	Zámk.dlažba dl.8cm D+M	m2	40,000		260,00	10 400,00
7.	Štěrkodrt pro podklad	t	8,000		260,00	2 080,00
8.	Asf.zálivka	m	20,000		32,00	640,00
9.	Pokládka asfaltobetonu ABS	m2	8,000		250,00	2 000,00
10.	Úrovnání asf.drtí	m2	25,000		65,00	1 625,00
11.	Dopravní značení	kp1				3 500,00

Celkem bez DPH		64 525,00
DPH snížené	10%	
DPH základní	20%	12 905,00
Celkem s DPH		77 430,00

Vypracoval: Ing. Petr Štěpán
 Dne: 31.07.2012

CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka: Nájezd Merklínská - Šeříková
 Zhotovitel: WW-CZ spol. s r.o.

Č.ř.	Název	MJ	Množství	Jedn.cena - základ DPH		
				10%	20%	Cena celkem
1.	Řezání asfaltu	m	20,000		75,00	1 500,00
2.	Vybourání asf.vrstev tl. 15cm	m2	20,000		165,00	3 300,00
3.	Hloubení rýh pro osazení sil.obrub	m	12,000		135,00	1 620,00
4.	Osazení sil.obrub do beton.lože D+M	m	36,000		210,00	7 560,00
5.	Osazení zámk.dlažby reliéfní 8cm D+M	m2	10,000		330,00	3 300,00
6.	Zámk.dlažba dl.8cm D+M	m2	25,000		260,00	6 500,00
7.	Štěrkoдрt pro podklad	t	5,000		260,00	1 300,00
8.	Asf.zálivka	m	10,000		32,00	320,00
9.	Pokládko asfaltobetonu ABS	m2	5,000		250,00	1 250,00
10.	Urovnání asf.drtí	m2	25,000		65,00	1 625,00
11.	Dopravní značení	kpl				2 500,00

Celkem bez DPH		30 775,00
DPH snížené	10%	
DPH základní	20%	6 155,00
Celkem s DPH		36 930,00

Vypracoval: Ing. Petr Štěpán
 Dne: 31.07.2012

CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka: Úprava křižovatky "Ke Hřišti"
Zhotovitel: WWV-CZ spol. s r.o.

Č.ř.	Název	MJ	Jedn.cena - základ DPH			
			Množství	10%	20%	
1.	Rozebrání retarderu 8x1,6	m2	12,800		135,00	1 728,00
2.	Řezání asfaltu	m	5,000		135,00	675,00
3.	Hloubení pro osazení šachty	m3	3,500		350,00	1 225,00
4.	Osazení UV	ks	1,000		9 600,00	9 600,00
5.	Pokládka ABS tl. 2x5m	m2	14,000		550,00	7 700,00
6.	Zálivka	m2	20,000		32,00	640,00
7.	Dopravní značení	kpl				1 500,00

Celkem bez DPH		23 068,00
DPH snížené	10%	
DPH základní	20%	4 613,60
Celkem s DPH		27 681,60

Vypracoval: Ing. Petr Štěpán
Dne: 31.07.2012