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Příprava pro sanaci stěn v podzemním podlaží

Součástí stavby bude i příprava pro sanaci stěn v podzemním podlaží, která zahrnuje vyklizení prostorů u stěn pro odsekání stávající omítky. Je nutno rovněž ochránit zabudované předměty po dobu stavebních prací. Otopná tělesa budou po vypuštění systému demontována a po provedení sanační omítky namontována zpět a provede se tlaková zkouška.

Volný nábytek, zařízení a skladované předměty vyklidí provozovatel daných prostorů.

V divadelním sále se demontují praktikábly hlediště, po dokončení se osadí zpět a provede se nový povrch z nehořlavého koberce.
V klubu se provede sonda ve zvýšené části a podle výsledku se bude postupovat dále. Předpokládá se, že zvýšená podlaha je původní. Pódium blíže vstupu se vyklidí a po provedení prací vrátí zpět. 
Nábytek v baru se odsune a ochrání.

Bude nutno osadit nové keramické soklíky po jejich vybourání a natřít je podle původních nátěrů.

Všechny prostory podzemního podlaží se nově vymalují v barevnosti podle původního řešení. 

Tyto práce jsou součástí zakázky. 

