

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: MGH - Consult - Železná ulice  
 Název objektu: **rozšíření komunikace Železná**  
 Název části: -

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: Bohatice

Objednatel: MGH Consult  
 Projektant: dle uvedení  
 Zhotovitel: VIDEST s.r.o.

IČO: DIČ  
 27995771 CZ 27995771

Rozpočet číslo: 140221  
 Zpracoval: Marek Čermák

Dne: 3.3.2014

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
95	2 483,55	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	215 207,40 Kč		13	Zařízení staveniště 1,5%	3 228,11 Kč
2				14	Geodetické práce - VV kpl	5 500,00 Kč
3				15	Územní vlivy - DIO 2,0%	4 304,15 Kč
4				16	Provozní vlivy 3,0%	6 456,22 Kč
5				17		
6				18	NUS z rozpočtu	
7				19	<b>NUS (ř. 13-18)</b> 9,1%	<b>19 488,48 Kč</b>
<b>Celkem ZRN :</b>			<b>215 207,40 Kč</b>	22	Ostatní náklady	

**Projektant**  
 Datum a podpis  
**Objednatel**  
 Datum a podpis  
**Zhotovitel**  
 Datum a podpis

Razítko  
 Razítko  
 Razítko

D Celkové náklady	
<b>23 Celkem bez DPH :</b>	<b>234 695,88 Kč</b>
24 15 %	0,00 DPH - Kč
25 21 %	234 695,88 DPH 49 286,20 Kč
<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>283 982,08 Kč</b>

TERMIN - do 5. 3. 14