



DODATEČNÉ INFORMACE č.1

„Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště“

Zadavatel dnešním dnem zveřejnil upravený Soupis prací s výkazem výměr, ve kterém nedošlo ke změně jednotlivých položek, ale došlo pouze k nastavení přenosu číselných hodnot rozpočtu do celkové rekapitulace.

V Karlových Varech dne 30.11.2018


Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic