



Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

I. Označení smluvních stran

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem

zastoupené ve věcech technických: Mgr. Janou Těžkou, odbor, kultury, školství a tělovýchovy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Spolek Návrat Stromů

se sídlem: Na Sboře 79, 511 01 Turnov, korespondenční adresa: Studentská 7, 160 00 Praha 6

IČO: 22 89 71 60

bankovní spojení č.ú.: 6702509001/5500, vedený u Raiffeisen BANK

zastoupený: PaedDr. Tomášem Dostálem

zastoupený ve věcech technických: PaedDr. Tomášem Dostálem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

02.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je tvorba 3 ks. soch z písku.

III. Cena a platební podmínky

1. Zhotovitel zajistí tvorbu soch v hodnotě 269.000,- Kč (slovy: dvěšestšedesátdevět tisíc korun českých). Cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.
2. Cena zahrnuje náklady na přípravné a realizační práce - dopravu, pronájem a instalaci forem, osobní náklady pracovního týmu (odměna, cestovné, ubytování), nákup a dopravu materiálu (písek a pomocný materiál), manipulaci a přechování písku do forem, pracovní nářadí, tvorbu soch dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Cena nezahrnuje náklady na zabezpečení soch proti vandalismu a náklady na likvidaci pískových soch.
4. Objednatel je povinen uhradit cenu díla dle čl. II. odst. 1. ve třech platbách:
 - I. První zálohová faktura vystavená zhotovitelem ve výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) se splatností 14 dní.
 - II. Druhá zálohová faktura vystavena zhotovitelem ve výši 139 000 Kč (slovy: jednotřicetdevět tisíc korun českých) po dokončení sochy Karla IV, se splatností 14 dní.
 - III. Konečná faktura vystavena zhotovitelem ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) po dokončení zbývajících dvou soch, se splatností 14 dní.

IV. Termín a místo dodání

1. Příprava forem, přechování a tvorba:
 - a) sochy Karel IV. od 29. dubna do 7. května 2016 – vedle Mlýnské kolonády naproti ul. Lázeňská
 - b) sochy Zámecká věž od 11.července do 16. července 2016 – před Tržní kolonádou
 - c) sochy Korunovační klenoty od 1.srpna do 7. srpna 2016 – Smetanovy sady
2. Místem dodání jsou určené lokality města Karlovy Vary.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout všechny informace potřebné k zdárnému plnění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit dostatečné množství písku, vč. dopravy.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit materiál k instalaci forem, pěchování písku a stabilizaci soch, např. plachty, textilie, drenážní trubky, spojovací materiál, impregnace a pracovní nářadí.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději:
 - a) Sochu Karla IV. do 7. 5. 2016
 - b) Sochu Korunovačnické klenoty do 16.7.2016
 - c) Sochu Zámecká věž do 7.8.2016
5. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín dodání je povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z kupní ceny nebo úhradou po výzvě objednavatele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy k její úhradě.
6. Zhotovitel nenes zodpovědnost za poškození soch způsobených třetí osobou v průběhu tvorby, ani po ukončení.
7. Zhotovitel je povinen počínat si při tvorbě díla tak, aby nedošlo k poškození majetku objednavatele.
8. Pokud zhotovitel poškodí při provádění díla majetek objednavatele, je povinen uhradit objednavateli vzniklou škodu a to do 14 dnů od výzvy k její úhradě.
9. Pokud zhotovitel neuhradí částku způsobené škody ve lhůtě uvedené v odst. 8 tohoto článku, ujednávají si strany dle ustanovení § 2048 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. částku smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednavatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednavatele, která bude doručena zhotoviteli.

VI. Povinnosti objednavatele

1. Objednavatel se zavazuje na své náklady zajistit likvidaci soch.
2. Objednavatel se zavazuje na své náklady zajistit zabezpečení soch proti poškození třetí osobou až do jejich dokončení.
3. Objednavatel se zavazuje zajistit zastřešení velké sochy Karla IV proti dešti, v době její tvorby a to ve výši 4 metrů s plochou cca 4 x 4m.

4. Objednavatel se zavazuje zajistit zhotoviteli a pomocným pracovníkům přístup do prostor určených k tvorbě soch a uložení materiálu, vč. možnosti vjezdu mechanizace a osobnímu automobilu zhotovitele.
5. Objednavatel se zavazuje zajistit prostory pro přechodné skladování písku před zahájením akce a zajistit likvidaci písku po ukončení akce.
6. Objednavatel se zavazuje zabezpečit pracovní prostory páskami, či jinými vhodnými zábranami proti vstupu návštěvníků a případnému poškození soch.
7. V případě nedodržení doby splatnosti faktury může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení.
8. Převzetí díla dle čl. I., bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, podepsaného zástupci zhotovitele a objednavatele.

VII. Další ujednání

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
3. Obě smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení této smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele je také považováno nesplnění dohodnutých časových termínů. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.
4. Adresy pro doručování jsou uvedeny v označení smluvních stran v čl. I. Smlouvy. Doručovat je možno osobně zástupcům smluvních stran, pomocí držitele poštovní licence nebo podle zákona o elektronických komunikacích.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
6. Při doručování držitelem poštovní licence se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku I. této smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu škody, která mu vznikne odstoupením od smlouvy ze strany objednavatele.
8. Jakékoliv změny doplňky a rozšíření smlouvy musí být dohodnuty písemně a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.

9. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
10. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, které jsou rovnocenné. Smluvní strana „objednavatel“ obdrží dvě vyhotovení, smluvní strana „zhotovitel“ obdrží jedno vyhotovení.
11. Objednavatel prohlašuje, že smlouvě porozuměl, dostatečně se s ní seznámil a podepsal jej po zralé úvaze.
12. Tato smlouva byla sepsána vážně, ve svobodné vůli obou smluvních stran a jako takovou ji tyto stvrzují svými podpisy.
13. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Přílohy:**
- č.1 Výpis z usnesení rady ze dne 29.3.2016
 - č.2 Návrhy soch s orientačními rozměry
 - č. 3 Umístění soch

V Praze, dne 9.4.2016



Spolek **Návrat Stromů**

zastoupený:

PaedDr. Tomášem Dostálem

V Karlových Varech, dne 30.3.2016



Statutární město **Karlovy Vary**


zastoupené:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem

člun lavičny rady

Návrh KOBROVACŤI KLENOTY

Výška 1,8 m
~ 5 m³ písku = 10 tun



~ 24 m

Pracovník
Michal Štefánek

15. 8. - 20. 8. 2016


Mark ZPHECKA VĚŽ =
= "hrad" z písku

výška ca 2,4 m
~ 9 m³ písku ~ 18 tun

11. 9. - 10. 9. 2011

Umístění:

Na pěší zóně na dlažbě (dostane) na Tržišti před Tržní kolonádou v Karlových Varech; jedná se o kamennou dlažbu tl. 8 cm, materiál: žula (hráček)



~ Ø 2,4 m

Posaunko.cz

Vyjadření statika:

De přeložených hodnot zatčení, otlaky pod a hradem z písku vychází plošné zatčení 0,5 kg/cm², což je méně než je únosnost otlaky. Závěr: Hrad z písku lze na dlažbu postavit bez nebezpečí otlaky.

Datum: 3. 2. 2011

[Signature]




Katedra sv. Václava v Kolíně

Návrh KADEL IV

výška 3,6 - 4 m

~ 15 m³ písku = 30 tun



Bosambo.cz

Ø 4 m

Kalousek & Konec

19.4.2016 - 4.5.2016



Hledání



Plánování



písková socha Karela

Lázeňská 18/2, Karlovy Vary

Vary

50.2249250N, 12.882471



Smazat body




Do batůžku



Sdílet nebo poslat mís



Exportovat





Hledání



Nový bod

ulice Smetanovy sady, K
50.2300508N, 12.8731

X Smazat body



Do batůžku



Sdílet



Exportovat



MAPPY.CZ

MAPA

Přihlásit se • Nápověda • L



Hledání



Socha - Zámecká

Tržiště 2107/17, Karlovy Vary

Vary

50.2232781N, 12.8830E

X Smazat body

Do batůžku

Sdílet

Exportovat

MAPY

Přihlásit se • Nápověda • L



MAPY.CZ