

SMLOUVA O DÍLO

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název/Obchodní jméno: **Správa lázeňských parků,
příspěvková organizace**
Se sídlem: U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 00871982
DIČ: CZ00871982
Zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel organizace
Kontaktní osoba: Otakar Veselý, tel. 602 845 252
Tel/Fax: 353 360 811, 353 229 440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary
Číslo účtu: 0800468349/0800

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název/Obchodní jméno: **Enuma Elis s.r.o.**
Se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
IČ : 01688260
DIČ: CZ01688260
Zastoupená: Ondřejem Kučerou, jednatelem
Kontaktní osoba: Ondřej Kučera
Tel/Fax: 776 569 222
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. účtu: 7584292001/5500

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Street workoutové hřiště**“, v rámci akce: Karlovy Vary – revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova, způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 2.2 Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém 26.jednání konaném dne 15.09.2015 pod bodem č.RM/1510/9/15.
- 2.2 Dílo bude dodáno v rozsahu viz. nabídka zhotovitele ze dne 28.8.2015, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

Článek 3 - Doba a místo plnění díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v bodě 2.1. dodat v těchto termínech:
- | | |
|-----------------|---|
| Zahájení díla: | dle dohody |
| Dokončení díla: | nejdéle do 16.10.2015 5.11.2015 |
- V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

- 3.2 Termín předání předmětu díla může být přiměřeně prodloužen:

- jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a navrhnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- v případě nevyhovujících klimatických podmínek pro pokládku umělého povrchu.

- 3.3 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky a bude potvrzeno písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel je povinen vyslovit svůj souhlas s prodloužením termínu předání díla z důvodů specifikovaných v čl. 3.2. této smlouvy. V případě, že objednatel neposkytne součinnost k uzavření písemné dohody o prodloužení termínu předání z výše uvedených důvodů, je zhotovitel oprávněn termín předání předmětu díla jednostranně prodloužit v míře odpovídající rozsahu překážky bránící předání předmětu díla ve sjednaném termínu.

- 3.4 Místem plnění je Stará Role, Karlovy Vary - ulice Fibichova.

Článek 4 - Odměna za dílo (cena)

- 4.1 Cena za řádně provedené a předané dílo byla mezi stranami stanovena dohodou ve výši:
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Cena bez DPH: | 269 900,- Kč |
| DPH 21%: | 56 679,- Kč |
| Cena vč. DPH: | 326 579,- Kč |
- 4.2 Cena uvedená v bodě 4.1 je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele.
- 4.3 Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k této smluvní ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě.
- 4.4 Faktura musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 13 a obchodního zákoníku s tím, že faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy a její přílohou bude předávací protokol potvrzený oprávněnými osobami obou smluvních stran s výkazem skutečně provedených prací a to ve vazbě na položky z cenové nabídky zhotovitele.
- 4.5 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jejich splatnosti doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se

správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

- 4.6 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po předání dokončeného díla. Splatnost faktury bude 30 dní.
- 4.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Článek 5 - Předání a převzetí díla

- 5.1 Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a včasným předáním předmětu díla. V případě, že objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
- 5.2 Dílo je převzato předávacím protokolem nebo zápisem ve stavebním deníku vedeného zhotovitelem podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 5.3 Přijímací zápis obsahuje zejména:
 - Prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá
 - Certifikát a prohlášení o shodě k dodávanému umělému povrchu prvkům
 - Pokyny a návod pro údržbu
 - Všeobecné informace k provozu hřiště
- 5.4 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí díla nebo jeho části, případně odmítne dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

Článek 6 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě i všech příslušných a technických normách a právních předpisech vztahujících se k materiálu a pracím tvořícím součást díla.

Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání **60 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním a vandalismem.


- 6.2 Zjištěné vady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou do doby trvání záruční lhůty.
- 6.3 V reklamaci objednatel uvede, jak se reklamované vady projevují.
- 6.4 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady.

Cenová nabídka na street workoutový park Karlovy Vary

cílová skupina: mládež a dospělí (12 - 60 let)

Nippur S+

plocha:	60m ²
rozměry:	cca 8,5x7m
počet stanišť:	16
Barevná kombinace RAL	
nohy:	x
hrazdy:	x
doplňky:	x



<u>RVL 13 Street workoutový park</u>	<u>Cena bez DPH</u>
Nippur S+	140 000,00 Kč
Výkopové práce a betonová deska 60m ² (1100Kč/m ²)	66 000,00 Kč
Certifikovaná EPDM dopadová plocha tl.15mm 60m ² (1100Kč/m ²)	66 000,00 Kč
<u>Vhodné doplňky</u>	
Bench Dip	20 000,00 Kč
<u>Ostatní náklady</u>	
Dopravné	18 000,00 Kč
Montáž	12 000,00 Kč
Otevírací exhibice	0,00 Kč
Celkem (bez DPH)	322 000,00 Kč
Sleva:	52 100,00 Kč
CENA CELKEM po slevě (bez DPH)	269 900,00 Kč

Pozn:

- *Betonová deska může být vystavěna městem dle naší dokumentace.
- *Termín dodání: 4 týdny od podpisu smlouvy
- *Barevná kombinace bude určena později

Vypracoval dne : 28.8.2015

Pavel Nový
pavel.novy@rvl13.com
 Tel: +420 776 569 222



VÝPIS Z USNESENÍ

**z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 15.09.2015
od 14:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

19. Udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Karlovy Vary na vybudování street workoutového hřiště v rámci akce „KV Stará Role - revitalizace veřejného prostoru části sídliště, lokalita ul. Fobichova a Janáčkova“.

Usnesení č. RM/1510/9/15

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Karlovy Vary na akci - vybudování street workoutového hřiště v celkové ceně 326 579,00 Kč, v rámci akce „KV Stará Role - revitalizace veřejného prostoru části sídliště, lokalita ul. Fobichova a Janáčkova“ (akci zajišťuje ORI) pro příspěvkovou organizaci Správu lázeňských parků Karlovy Vary IČ 00871982 a

schválila uzavření smluvního vztahu se společností ENUMA ELIS spol. s r.o., Lannová čp. 2034, 110 00 Praha, IČ 01688260 a

pověřila ředitele příspěvkové organizace Správy lázeňských parků K.Vary Ing. M. Kučeru podpisem tohoto smluvního vztahu.



Ing. Eva Pavlasová
vedoucí odboru technického

V Karlových Varech 29.09.2015