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STAVEBNÍ ÚPRAVY

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonický ateliér

Česká 6,
Karlovy Vary 360 18,

bokota@volny.cz,
+420  605181859

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA:

4 x 150 = 600
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STÁVAJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ PŘEMÍSTIT
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KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STÁVAJÍCÍ
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