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I. ZHODNOCENÍ KRAJINNÉHO A DŘEVINNÉHO POTENCIÁLU SÍDLIŠTNÍ LOKALITY

sídliště za Lidovým domem ve Staré Roli ,Karlovy Vary

Posouzení stavu lokality

Sledované území je součástí rozsáhlého sídliště, vystavěného v 70. letech. Je typickým výdobytkem své doby, 
paneláky v řadě bez zázemí, neosobní, s minimálními předzahrádkami a neutěšenou vybaveností se zbytky 
mobiliáře.
V průběhu trvání sídliště došlo několikrát k dosadbám stromů a keřů a k dílčím obnovám ploch, devastace vybavení 
a stromů však pokračovala za přispění necitlivého přístupu stavebních firem, které se střídaly na opravách obytných 
domů a jejich fasád.
V dnešní době je nutno přistoupit k zásadní změně sídelního obytného prostoru.
Nefungující doprava, špatné parkovací podmínky a neosobnost plenéru vnitroprostoru sídlištní zeleně bude 
vděčným tématem na zpracování záměru revitalizace sídliště.
Nejedná se jen o technické zpracování situace, ale využití prostoru mez Lidovým domem, základní školou a poštou 
ve vazbě na část sídliště ul. Dvořákova-Hlávkova v současných podmínkách předpokládajících zobytnění plochy.

Sadovnicko-krajinářské hodnocení

Kvalita stávající zeleně je standardní vzhledem k zátěži komunikačních spojů, sídlištní vybavenosti a  specifiku lokality. 
Trávníky jsou spíše podprůměrné, nevyrovnané a je třeba je zrekonstruovat zároveň s novou výstavbou, neboť trpěly 
neustálými překopy a devastací stavební činností.
Ani výsadba stromů neodpovídá charakteru prostředí co do výběru taxonů. Na ploše se vyskytují soliterní stromy 
různého druhu a stáří, co do kvality jsou průměrné. 
Problematické jsou skupinky jehličnanů a javorů jasanolistých, v kombinaci s kulovitými javory apod, neboť jsou 
v prostoru, který jediný zbyl jako vhodná odpočinková plocha s minimálním rozsahem. Výsadba spadá do 60.-70.let 
výstavby sídliště a byla poplatná své době.
V podstatě lze však konstatovat, že co do kvality a vitality je většina stromů hodnocena stupněm 3, tedy dřeviny 
schopné perspektivně růst a zajitit vytvoření poměrně vzrostlého stromového patra, které místy splňuje úlohu nutné 
clony.

II. NÁVRH OBNOVY JEDNOTLIVÝCH ZÓN  ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

ZÓNY A-Z
Celé území bylo rozděleno do jednotlivých zón potřebnosti obnovy vzhledem k jejich specifiku.
Vzhledem k závěrům předchozích stupňů projektové přípravy je náplň jednotlivých zón cílena k volnočasovému 
programu a zobytnění sídlištní lokality. 

Zóna A-D
Jedná se o nástupní prostor mezi poštou, školou, nákupním centrem a Lidovým domem.
Z hlediska urbánního je lokalita velmi důležitá pro blízké sídliště. Z hlediska sadovnického je zde několik kvalitnějších 
solitér, vzrostlé stromy však musejí být pokáceny, neboť je není možno využít ve vazbě nově řešeného prostoru.
V tomto stupni je zpracován prostor před školou jako součást prostoru náměstí, které by konečně bylo vhodným a 
dostatečně dimenzovaným prostorem pro shromáždění lidí s možností parkování. Specielně pro farmářské a jiné trhy 
je to ideální místo s dostatkem prostoru pro jakékoliv aktivity této městské části.
Nepravidelné řady alejových stromů budou skýtat příjemný stín, lavičky mezi nimi budou využity jak školními dětmi, tak 
kolemjdoucími, zvláště při pořádání městských aktivit.
Stromy nové i stávající budou umístěny v úrovni dlažby v květníkách s ohrádkou. Podél školy budou provedeny 
zvýšené záhony z betonových palisád kruhového průřezu, např. BEST – PALISÁDA MASIV. Převýšení palisády nad 



chodníkem je navrženo +200 mm.  Za Lidovým domem se provede úhlopříčný chodník s odpočívkou a lavičkami. 
Plochy v okolí budou mlatové. 
Stromy budou vysázeny v pískovém rabátku a opatřeny ochrannou ohrádkou proti poškození. Ve zvýšených záhonech 
bude založena nová výsadba keřů v kombinaci s malokorunnými stromy. 

Zóna E-F
Malý parčík za Lidovým domem je klidové místo, které bude možno využít i nadále jako prostor parku s odpočívadlem 
a lavičkami. Z hlediska sadovnického jsou zde některé kvalitní vzrostlé stromy- překvapivě jírovce, které je možno 
využít v kontextu nově řešeného prostoru. Větší část stromů však bude nahražena novými, alejovými stromy 
v závislosti na nové dispozici cest a zpevněných ploch.
Stromy budou vysázeny v pískovém rabátku a opatřeny ochrannou ohrádkou proti poškození. Ve zvýšených záhonech 
bude založena nová výsadba keřů v kombinaci s malokorunnými stromy. 

Zóna G-H
Dominantou celého náměstí zůstane Květenského keramická fontána, prostor kolem se ale musí diametrálně změnit –
dlážděná plocha zůstane pouze kolem fontány, v ploše okolo je navržen mlatový povrch s pískovým zákrovem. Prostor
bude doplněn stromy, které budou vysázeny v pískovém rabátku a opatřeny ochrannou ohrádkou proti poškození 
Stávající kvalitní jehličnany budou lokalizovány do mírně zvýšeného květníku z betonových palisád kruhového průřezu, 
např. BEST – PALISÁDA MASIV s podsadbou nízkých keřů; pámelník Chenaultův – zóna H. Převýšení palisády nad 
chodníkem je navrženo 
+200 mm.  Zbylé plochy v tomto prostoru budou s mlatovým povrchem
Podél kulturního domu se provede chodník z betonové dlažby šířky 2,0 – 2,5 m.

Zóna I-J
Tolik nutné parkoviště bude vybudováno na místě garáží a předprostoru pod nákupním centrem. Volné ostrůvky budou 
osázeny nízkými keři mělcekořenícími, neboť dochází ke křížení s podzemním vedením inženýrských sítí. Nové 
rabátko bude vytvořeno i pod schody k nákupnímu centru, v protilehlé ploše budou vyčištěny a znovu mulčovány 
plochy pod vzrostlými stromy -zóna J, která bude bude zakončovat celý objekt. Nově vznikne jen malé rabátko při ústí 
chodníku před zadním traktem budovy Lidového domu. Na zbylé ploše bude rekonstruován trávník.

Zóna K-L
Přechod mezi odpočinkovou částí a sídlištní enklávou je svažitý pozemek zdevastovaný překopy a chodci. Stromy jsou 
vesměs zničené a je nutno vytvořit optimální prostup pro obyvatele s malým odpočívadlem vedle pošty-zóna L.
           

Zóna M
Skupina jehličnanů – převážně Pinus nigra podél budovy je poměrně kvalitní a tvoří příjemnou protiváhu aleji.  Zde 
nebudou zásahy nijak dramatické, prostor budce dosázen z východní strany pošty.

Zóna N
Alejová zeleň po obou stranách cesty není sice příliš perspektivní, ale působí harmonicky a v kontextu s ostatní zelení 
je příjemným spojovacím prvkem sídliště. Zde je nutno provést řadu pěstebních opatření na lipách a javorech a místo 
několika zasázených špičáků je potřeba alej částečně doplnit kvalitní výsadbou stromů. 

Zóna O
Spojovací zóna mezi nákupním centrem, sídlištěm a poštou je komunikačně řešitelná, dřevinné zastoupení je spíše 
podprůměrné.
V okolí křižovatky cestiček za nákupním centrem jsou nekvalitní a přehoustlé skupiny keřových porostů – šeřík, 
tavolník, dřišťál, svída, kalina, růže v kombinaci s Pinus nigra. 
Díky četným překopům a devastaci prostoru mladší částí obyvatelstva je tento prostor nejhorší co do vzhledu a kvality 
dřevin. Zde bude vytvořeno odpočívadlo na rozšířené spojnici cest a prostor osázen druhově zajímavými stromy.



Zóna P,Q
Plocha zeleně od zázemí a zásobování centra směrem k řadovým panelovým domům části od ul. Truhlářská 
stabilizované a je zde zapotřebí upravit některé listnaté stromy zdravotním či prosvětlovacím řezem. Zbylé plochy je 
nutno obnovit ve vazbě na pokračující sídlištní zeleň. Některé stromy budou odstraněny z důvodu navazující projekt 
výstavby parkoviště a propojení komunikace do ulice Hlávkova.

Zóna R
Největší zelená plocha sídliště, místy osázená nekvalitními dřevinami – Acer negundo, Populus nigra, Acer platanoides 
Globosum v kombinaci se stříbrnými smrky, klečemi apod. Zde je nutno ošetřit nové stromky – jabloně, hrušně, dříny 
aj., vyčistit prostor a pravděpodobně odstranit velkou část přehuštěných keřových porostů. V západní části zóny jsou 
dřeviny kvalitnější,vzůstné, které budou základem dalšího uspořádání. 

Zóna S-T
Skupiny vzrostlých dřevin s novějšími výsadbami jsou výchozí základnou pro revitalizaci této části. Obnovou trávníků, 
probírkami, pěstebním opatřením a dosadbami stromů bude docíleno kvalitního zázemí velké obytné aglomarece. 
Dobře působí Fraxinus angustifolia s podsadbou tavolníků v kombinaci s dřínem a svídou či kalinou.

Zóna U-V
Refýže zvednuté nad chodník a osázené různorodou směsí, která se opakuje i podél školní budovy budou 
zrušeny a po rekonstrukci chodníku budou refýže osázeny barevnými keři – šeřík, mochna, pustoryl tavola.

Zóna W
Alejová zeleň podél oplocení hřiště u cesty není příliš perspektivní. Zde je nutno provést řadu pěstebních 
opatření na lipách a javorech. Dosadba bude probíhat v několika šasových etapách podle toho, jak rychle budou 
odumírat stávající alejové stromy.

Zóna X-Y-Z
Zóna stabilizované zeleně, která vyžaduje jen několik pěstebních opatření větších stromů. Alejová výsadba 
Pyrus calleryana je základem pro perspektivní zapojení  této plochy.

Předzahrádky 

Projekt je rozšířen o obnovu předzahrádek podél ul. Dvořákova ze strany od pošty. Pro optimalizaci údržby a 
vytvoření chráněného zázemí obytných domů bude podél nově založených trávníků vysázen živý plot ze zlatého 
ptačího zobu – z této strany je plocha přistíněná a poloopadavé keře ji vhodně prosvítí. Stávající keře budou 
ponechány jen tam, kde jsou kvalitní a neproschlé.
Rozšířený projekt obnovy komunikací až do ul. Hlávkovy sebou nese požadavek opravy trávníků podél nově 
budovaných obrubníků a odvodňovacího žlabu – je počítáno s obnovou trávníků cca 250m2 v této části sídliště .

Zásady revitalizace území:

 optimalizace dopravního systému vnitřní části sídliště
 eliminace křížení cest se zelenou plochou – nové pískové  nebo zpevněné cesty jsou navrženy 

v místech vysledovaných křížení
 programové vybavení –mobiliář  podle aktuálních potřeb obyvatel
 dostatečný  počet laviček - kumulované do celku v místě logického shlukování lidí



zeleň:
 vyrovnání terénních zlomů pro jednodušší údržbu trávníků
 ponechání vzrostlé zeleně v maximální možné míře, pouze s návrhem provedení pěstebních 

opatření – ta je specifikována v příloze-tabulkové
 dosadby stávajících skupin stromů
 odstranění nekvalitních a nebo nevhodně vysázených skupin keřů, vyčištění prostoru
 dosadba stromů listnatých i jehličnatých, středně vysokých, doplnění kompozice prostoru  tak, 

aby nestínily, ale vytvářely útulné prostředí
 výsadba alejových linií podél cest
 vyvýšený záhon podél školy bude odělovat nově vzniklé náměstí a bude osázen kvetoucími 

keři s doplněním menších stromů – vytvoření odhlučněného prostoru, avšak barevná clona 
bude působit pozitivně z pohledu centrální zóny

 záměr – maximální využití ploch jako pobytový trávník, stromy budou  pouze doplňkem

     
Nejdůležitějším bodem revitalizace bude důsledná rekonstrukce trávníků, které mají sloužit jako pobytové. 
Mobiliář, tj. především lavičky byl minimalizován v blízkosti obytných domů z důvodu možného nočního výtržnictví.
Pro revitalizace prostoru je potřeba kácet stávající dřeviny především v místě budoucího náměstí. Na ostatních 
plochách je zpracován soubor pěstebních opatření, která zohledňují kvalitu stromů a jejich provozní bezpečnost.

NÁVRH ÚPRAVY STANOVIŠTĚ STROMŮ

Vzhledem k profilu ulice byly navrženy úpravy stanovišť stromů tam, kde jejich stanoviště nebudou v kolizi 
s inženýrskými sítěmi, kde založení květníku bude vyhovovat podmínkám veřejného osvětlení a   dále kde nebudou 
vadit pěšímu provozu.
Limitující faktory nedovolují širší průměr květníku než 1,8 m. Kolem stromu bude zabudovaná ochrana ocelovým 
zábradlím čtvercového půdorysu, které bude pevně spojeno s ocelovým rámem – třmenem, vymezujícím prostor 
květníku.

Ochranný prostor kolem stromu 
Stromy budou sázeny do květníků - rabátek ohraničených ocelovým rámem velikosti 180x180 cm usazeným do 
úrovně dlažby. 
Obruba s nulovým přesahem nad okolní terén nevyžaduje náročnou úpravu, i v malém prostoru nepůsobí jako 
překážka.
Dlažba bude položena po celé ploše chodníku a zhutněna, poté budou dlažební kostky v místě plánovaného 
květníku vyjmuty, provedena 100%výměna zeminy v jamkách. Jámy budou vysypány  drenážní vrstvou a 
substrátem pro stromy.
Před tím bude květník ve vnitřním okraji zapřen ocelovým třmenem, který bude zabetonovaný – tato část včetně 
zabudování je součástí projektu obnovy komunikací, zpracovanou projekční kanceláří BPO Ostrov. 

Kolem květníku bude instalovaná ohrádka z ocelových trubek
specifikace 
z oceli 316 , pozic, výška:  500mm nad úrovní dlažby 
vertikální sloupek je 101 x 3 mm tloušťky stěny a zakřivené potrubí 50 x 2 mm tloušťky stěny. 
rozměry 1300 x 1300 mm. 
Ochrana kmene je zabudovaná v beton. základu 500 x 500 mm 

Stromy jsou navrženy se zemním balem, výška kmene 2,0-2,2 m, se zapěstovanou korunkou dle obecně platných 
pravidel, obvod kmene 12-14



Technologie zakládání sadových úprav
Náročnost provedení kvalitních sadových úprav je dána exponovaností a dopravním zatížením rekonstruovaných 
ulic. Kvalita je podmíněna koordinovanou spoluprací dodavatele zemních prací a dlažeb, dodavatele parkových 
úprav a pomocných prvků mobiliáře. Dle zkušeností je vhodnější pro zdárný růst stromů, aby byly nejdříve 
provedeny bourací práce v místech určených pro stromy. Zde se odstraní zpevněné vrstvy i jalové podloží do 
hloubky 1,0 m a v místě pro strom se založí folie proti prorůstání kořenů dle popisu. Poté je možno usadit prefabrikát 
květníku a vysadit stromy. 
Kubatura odtěžených zemin je 1,00 m3 pro každý květník. Zásyp drenážní vrstvy není třeba hutnit. Hutnění substrátových vrstev je 
nejvhodnější proléváním vodou. Pro optimální průsak vody ke kořenům a dále pro maximální provzdušnění zemin je nutno použít  specielní 
substrát s dostatkem porézních složek.
Pod drenážní vrstvu každého květníku bude založena specielní folie proti prorůstání kořenů.

 STRUKTURA SLOŽENÍ ZEMIN:

substrát pro stromy  90 cm
(směs rašeliny, písku, Liaporu, zeolitických hornin, humózní zeminy, hnojiva Silvamix)

drenážní vrstva  8/16   5-10 cm ( kamenivo+Liapor )

Výsadby je nutno provádět do připravené jámy s uložením substrátu dle popsaných složení a tloušťky vrstev 
zapraveným hnojivem a s příměsí Terraccotem – hygroskopické látky zabraňující vysychání půdy.Pro kvalitní 
založení sadových úprav je nutná koordinace položení závlahového systému s vlastními výsadbami.
Stromy budou sázeny do vyhloubených jam se 100% výměnou půdy a upevněny ke třem kůlům povázkami.
Kolem stromů bude instalovaná trubková ochrana stromu viz detail standardu tohoto zařízení.

Ošetření dřevin po výsadbě se řídí platnými předpisy dle katalogu sad.úprav včetně zalití rostlin dovezenou vodou.
V propočtu bude zahrnuta položka mulčování rostlin zásypem hrubého říčního písku nebo kačírkem,tl.vrstvy 5cm.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Vegetační úpravy jsou zpracovány  s ohledem na podmínky zvýšeného provozu, jejich součástí bude založení trávníků 
v ploše vyznačených terénních úprav a výsadba stromů a keřů včetně výměny zemin v jamkách. 
Součástí projektu je návrh sortimentu dřevin vhodných pro plánovanou revitalizaci zeleně.

Technologie zakládání

Projekt předpokládá založení TÚ běžnou technologií s tím, že budou respektovány všechny platné ČSN DIN  pro obor 
sadovnictví a krajinářství a práce s půdou. 
Plochy budou ohumusovány zeminou tl. vrstvy 10 cm v plochách pro trávníky. Zemina bude prosta hrubých frakcí, 
bude obsahovat humózní složku dle kvalitativního požadavku ČSN DIN  pro obor sadovnictví a krajinářství a práce 
s půdou.

Pro kvalitní založení terénních úprav je nutná koordinace s výstavbou komunikací a chodníků.
Před započetím založení trávníků je třeba půdu chem.ošetřit a to ve vhodném období s dodržením agrotech.lhůty 
působení.
Trávníky budou předány objednateli po 1.seči, která bude provedena při nárůstu trávníku min. 8 cm tl. při dosažení 
80% hustoty porostu.
Projekt předpokládá založení SÚ běžnou technologií s tím, že budou respektovány všechny platné ČSN DIN  pro obor 
sadovnictví a krajinářství a práce s půdou. 
Plochy pro plošnou výsadbu keřů budou ohumusovány zeminou tl. vrstvy 20 cm, výměna zemin v jamkách pro stromy 
bude 50%. Všechny dřeviny budou při výsadbě přihnojeny hnojivem tablety Silvamix Forte – 1 tabl./keř, 4 tabl./strom.
Keře s balem jsou navrženy do zapojených skupin bez travního podsevu. Výsadby je nutno provádět na předem 
připraveném pozemku s rozprostřením ornice tl.min.20 cm se zapraveným hnojivem. Pro kvalitní založení sadových 
úprav je nutná koordinace terénních úprav a založení trávníku s vlastními výsadbami.



Stromy budou sázeny do vyhloubených jam se 100% výměnou půdy a upevněny ke třem kůlům povázkami.V rozpočtu 
je počítáno se vzrostlými stromy o obv.km. 12-14 cm, výška kmene min. 2,0-2,2 m u alejových, u ostatních se počítá 
s obv.kmínku 8/10.
Ošetření dřevin po výsadbě se řídí platnými předpisy dle katalogu sad.úprav včetně zalití rostlin dovezenou vodou.

V rozpočtu je zahrnuta položka mulčování rostlin borkou,tl.vrstvy 10 cm, chránící rostliny proti prorůstání plevele.
Před započetím jakýchkoliv prací požádá dodavatel úprav investora o vytyčení vedení všech podzemních i 
případných nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo při zemních pracích k jejich poškození. 
Výsadba rostlinného materiálu
Navržené výsadby dřevin musí respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma stanovená 
jednotlivými správci (viz.: § 10, § 19, § 26, § 27, § 34 a § 45 zákona č. 222/1994 Sb., ČSN 75 5401, ČSN 75 6101).
Prováděná výsadba musí splňovat ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav   v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 
Rostlinný materiál musí být dodán s certifikátem pravosti dle platných norem jakosti a kvality.

Výsadba stromů
Druhové složení bylo zvoleno tak, aby vytvářelo zajímavý estetický efekt při proměnách během ročních období 
(kvetení, podzimní zbarvení apod.). 
Výběr jednotlivých taxonů byl proveden s důrazem na vhodnost stanovištních podmínek pro růst stromů a plnění 
půdoochranné funkce.

Parametry výpěstků:
pěstební tvar: tvar stromu vysokokmen 
výška nasazení koruny: min 220 cm
minim.obvod kmínku: min 10-12 cm 
alej.stromy min 12-14 cm 
způsob kotvení:            kotvení třemi dřevěnými kůly
způsob založení: na rostlý terén a do rabátka 
závlaha: klasická úprava okolí stromu „do mísy“
velikost výsadbové jámy: cca 0,8m3

Rozmístění stromů bude upřesněno v situaci sadových úprav. 
Stromy budou ukotveny ke trojici dřevěných kůlů průměru min 4 cm, bude provedena jejich impregnace proti vlhkosti, 
délka kůlů je navržena dle výšky koruny. Po výsadbě bude okolí stromu upraveno do pěstební mísy a strom bude zalit 
nezávadnou vodou v množství 30 l/ks.

Povýsadbová udržovací péče o strom
Péče o strom bude realizována dle ČSN 83 9051 technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací 
péče o rostliny. 
Po výsadbě bude strom udržován především dostatečnou zálivkou. Zároveň budou ve vhodném agrotechnickém 
termínu upravovány řezem případné nežádoucí obrosty. V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní 
větve) a nebo odumření kulturní části stromu, bude tento strom ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým.  

Obecné technologické zásady výsadby stromů
Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy:
ČSN 83 911 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou (DIN 18915)
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba (DIN 18916)
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání (DIN 18917)
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu (DIN 18918)
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (DIN 18920)
Použití výpěstků se řídí normami: ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin ČSN 
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Alejové a soliterní stromy, keře a liány

Ac Acer campestre Elsrijk – javor babyka 37

Ar Acer campestre Louisa Red Shine – javor babyka 26

Ap Acer platanoides Crimson King – javor mléč červenolistý 7

Af Acer platanoides Fassen's Black – javor mléč tm.červenolistý 7

Am Amelanchier lamarckii Ballerina – muchovník Lamarckův 5

Ca Carpinus betulus Columnaris – habr obecný úzce kuželovitý 6

Gi Ginkgo biloba – jinan dvoulaločný 5

Fe Fraxinus excelsior Atlas - jasan ztepilý 6

Fo FRAXINUS ornus 'Rotterdam' 15

Li Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý 3

Mb Malus baccata Gracilis – jabloň převislá s bílými květy 4

Mp Malus purpurea Royalty– jabloň purpurová 15

Mo Morus alba Pendula – morušovník bílý převislý 5

So SORBUS torminalis - jeřáb břek 11

Tc Tilia cordata Sheridan – lípa srdčitá kuželovitá 31

Tp Tilia platyphylla Fastigiata – lípa velkolistá sloupovitá 15

ks 198

počet ks/m1 výsadba LOKALIZACE

Lg Ligustrum ovalifolium Aureum 950 5ks/bm 190m*5ks předzahrádky

Pa Parthenocissus quinquefolia Engelmanii 50 5ks/bm podél stěny v řadě C

Pl Philadelphus 'Belle Ettoile' 50 2 ks/m2 skupiny po 2 ks C

Ph Physocarpus opulifolius 'Andre' 50 2 ks/m2 skupiny po 2 ks C

Po Potentilla fruticosa 'Goldfinger' 50 2 ks/m2 skupiny po 2 ks C

Ro1 Rosa 'Červená' 70 5ks/m2 skupiny po 5ti ks A

Ro2 Rosa pokryvná bílá jednoduchá 70 5ks/m3 skupiny po 5ti ks A

Ro3 Rosa pokryvná růžová 70 5ks/m4 skupiny po 5ti ks A

Sp Spiraea cinerea 'Grefsheim' 320 4ks/m2 I

Sy Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' 200 4ks/m3 H

SrP Syringa meyerii 'Palibin' 150 2ks/m2 střídavě po 3 ks-trojspon V+U

SrM Syringa patula 'Miss Kim' 150 2ks/m3 střídavě po 3 ks-trojspon V+U

ks 2180
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