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PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

1. Identifikační údaje 
 
1.1 Stavba 
Název stavby   : Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových  

   Varech 

Katastrální území, obec  : Rybáře 663557, Karlovy Vary 

           
1.2 Objednatel, investor 
Název a adresa objednatele :  Statutární město Karlovy Vary 

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary 
  Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

 
1.3 Zhotovitel dokumentace 
Název a adresa  : PONTIKA s.r.o. 
     Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09 
IČO    : 26342669 
Kancelář    : Sportovní 4, 360 09 K. Vary 

Tel. 353 228 240, 353 229 499 
Projektant   : Ing. Jan Procházka – odpovědný projektant č. aut. 0300011
     Ing. Jakub Rudolský 
    

2. Základní údaje o stavbě 
 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 

Předmětem stavby jsou Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech. 
Lávka byla postavena v 70. letech minulého století v rámci výstavby občanské vybavenosti 

přilehlého sídliště Růžový vrch. Lávka je důležitou spojnicí mezi dvěma částmi sídliště, které je 
rozdělené Sedleckou ulicí. 

V rámci stavebních úprav bude stávající nosná konstrukce zachována. Nosná konstrukce 
bude očištěna a opatřena novým systémem PKO. V případě nutnosti budou poškozené části nosné 
konstrukce zesíleny. Bude vyměněna vozovka na mostě a osazeno nové zábradlí, bude zřízena 
rampa pro imobilní občany. V rámci stavebních úprav bude provedena přeložka vodovodního 
potrubí. 
 
2.2 Předpokládaný průběh stavby 

 
Termín zahájení a dokončení stavby není stanoven. 
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2.3 Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

 
Stavba není v rozporu s územním plánem. 

 
2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary a přemosťuje Sedleckou ulici. Sedlecká 
ulice rozděluje sídliště na Růžovém vrchu na dvě části. V místě lávky vede Sedlecká ulice v zářezu 
hlubokém cca. 5 m. 

V současnosti je lávka hojně využívána, z velké části ji využívají senioři z blízkého domu s 
pečovatelskou službou. 

 
2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající lávky, nebude mít její řešení negativní vliv na 
krajinu, zdraví ani životní prostředí. 
 
2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 

Stavební úpravy lávky nebudou mít žádný negativní vliv na dotčené území. 
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 

1. Osobní pochůzka v terénu  
2. Podrobná fotodokumentace pořízená projektantem 04/2014 
3. Geodetické zaměření 04/2014 vypracované Ing. J. Tomandlovou včetně katastrální mapy 
4. Oměření rozměrů stávajícího mostu z 04/2014 
5. Původní projektová dokumentace "K. Vary - R. Vrch - st. III 12. - Přemostění" vypracovaná 

Krajskou projektovou organizací Stavoprojekt Plzeň v roce 1974. 
6. Diagnostický průzkum lávky vypracovaný panem Ing. S. Vonkou v 07/2013 
7. Pasport stávajícího stavu lávky vypracovaný firmou Pontika s.r.o. v 04/2014 
8. Vývrty vozovkou 3 x a kopaná sonda 1x viz pasport 04/2014 

 

4. Členění stavby 
 

Stavba je členěna na 2 objekty: SO 201 - Stavební úpravy Lávky 
       SO 301 - Přeložka vodovodu 
 

5. Podmínky realizace stavby 
 
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 
Stavba není časově závislá na žádné jiné stavbě. 
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5.2 Zajištění přístupu na stavbu 
 

Přístup na stavbu bude možný z ulice Vodárenská a Krušnohorská. Nákladní vozidla budou 
mít umožněný přístup pouze z ulice Krušnohorská (pozor jednosměrná), aby nenajížděly na rampu 
navazující na lávku ve směru od Vodárenské ulice. 

 
5.3 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
 

Stavební úpravy lávky budou probíhat příčně po polovinách. Během bouracích prací a 
pracích na podhledu nosné konstrukce budou nutná dopravní opatření na komunikaci pod lávkou - 
viz. E.2. Dopravně inženýrská opatření. 

 

6. Přehled vlastníků 
 
SO 201 Lávka přes Sedleckou ulici – Statutární město Karlovy Vary 
    Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
SO 301 Přeložka vodovodu – Společenství pro dům Krušnohorská 866/2 
  Krušnohorská 866/2, 360 10 Karlovy Vary 
 

7. Předávání částí stavby do užívání 
 
Stavba bude předána do užívání po dokončení najednou. 
 

8. Souhrnný technický popis stavby 
 

Stávající nosná konstrukce bude odhalena a otryskána křemičitým pískem. Nosná 
konstrukce bude zesílena výztuhami hlavních nosníků. Jednotlivé prvky poškozené korozí budou 
zesíleny případně nahrazeny novými. Rozsah zesílení nosné konstrukce bude určen po otryskání 
konstrukce. Celá ocelová konstrukce bude opatřena novým systémem PKO. 

Celá mostovka bude odstraněna (vč. bet desky a trap. plechů). Na vyspravenou ocelovou 
konstrukci budou položeny nové plechy a vybetonovaná nová deska. 

Na lávce  bude osazená nová vpusť a dva nové povrchové mostní závěry. 
Pochozí plocha na lávce i předpolí bude tvořena litým asfaltem. 
Schodiště za lávkou B bude rozšířeno na jednu stranu. Část schodiště bude odstraněna a na 

jeho místě bude zbudovaná rampa umožňující bezbariérový přístup na lávku. 
Na lávce i předpolí bude osazeno nové ocelové zábradlí se svislou výplní. Na schodišti a 

rampě bude osazeno jedno- a tří-madlové zábradlí. 
Součástí dokumentace je přeložka vodovodního potrubí vedoucího pod lávkou. Potrubí bude 

posunuto o cca 700 mm směrem k ose lávky. Dvě trubky ležící pod lávkou budou odstraněny trvale, 
jelikož jsou mimo provoz. 

Zbývající vedení, zavěšené na lávce, budou zachovány ve stávající poloze, bude pouze 
provedeno nové uchycení vedení k nosné konstrukci lávky. 

Stavební úpravy lávky budou probíhat po částech, aby nebyl přerušen provoz na lávce ani 
pod ní. 
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Základní údaje o lávce: viz Technická zpráva 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 

Z podkladů a z osobní pochůzky je zřejmé, že stavební stav lávky je špatný a její 
rekonstrukce je nutná. 

Ze sond provedených na lávce vyplynulo, že bude vhodné v rámci rekonstrukce provést 
celkovou výměnu mostovky včetně trapézových plechů a zbudování nové železobetonové desky na 
lávce A. 

Na lávce B je z podhledu zřejmé, že konstrukce je ve značně lepším stavu, než nosná 
konstrukce lávky A. O případné výměně železobetonové desky bude rozhodnuto po jejím odkrytí. 

 
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní 
památky, památkové rezervace, památkové zóny 
 

Most leží v ochranném pásmu inženýrských sítí (vodovod, teplovod, kanalizace, el. vedení NN). 
Lávka leží v ochranném pásmu II. stupně II A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 

Karlovy Vary (vládní usnesení 135 ze dne 20.7.1966 a zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a 
o změně některých souvisejících zákonů /lázeňský zákon/, ve znění pozdějších předpisů).  
 

11. Zásah stavby do území 
 

Jedná se o rekonstrukci stávající lávky, stávající poloha lávky není měněna. Výškové 
uspořádání lávky není měněno, pouze niveleta pochozí plochy lávky bude nepatrně změněna. 
 
Dotčené pozemky leží v k.ú. Rybáře 663557: 
 
Dotčené pozemky viz. záborový elaborát. 
 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
 

Pro skladování materiálu bude po dohodě s investorem určeno místo v blízkosti stavby.  
Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet. Elektřina bude zajištěna 

z elektrocentrály dodavatele stavby. 
 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
 
Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke zhoršení 

životního prostředí prašností a pohybem stavebních mechanizmů.  
Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na stavbě je 

nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek. Pro případ 
ekologických havárií a bude zpracován havarijní plán. 



Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech 
2014-17 DSP/PDPS 

 Průvodní zpráva 
 5 

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. 
A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŽP, kterou se 
vydává katalog odpadů, Vyhláška č.383/2001 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady). 
Zatřídění odpadů viz ZOV. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na 
stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí 
hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude 
vybavena vapexem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je 
nutno odstranit do hloubky 500 mm a provést následně její dekontaminaci. 
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 

Při provádění budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně 
zdraví při výstavbě, zejména vyhláška ČUBP č.48/1982 sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a vyhláška ČBÚ č.324/1990 sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/1997 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací (při provozu stavebních strojů). 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zhotovitel stavby. Práce musí provádět 
pracovníci příslušné kvalifikace pod odborným dozorem.  

Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami pro 
provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy ČR v aktuálním 
znění. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a 
souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací. 

 
 
 

Karlovy Vary      Vypracoval:  Ing. Jakub Rudolský 
Červen 2014               Kontrola a doplnění: Ing. Jan Procházka 


