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2. Zdůvodnění stavby 
Předmětem stavby jsou Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových 

Varech. 
Lávka byla postavena v 70. letech minulého století v rámci výstavby občanské 

vybavenosti přilehlého sídliště. Lávka je důležitou spojnicí mezi dvěma částmi sídliště, které 
je rozdělené Sedleckou ulicí. 

V rámci stavebních úprav bude stávající nosná konstrukce zachována. Nosná 
konstrukce bude očištěna a opatřena novým systémem PKO. V případě nutnosti budou 
poškozené části nosné konstrukce zesíleny. Bude vyměněna vozovka na mostě a osazeno 
nové zábradlí. V rámci stavebních úprav bude provedena přeložka vodovodního potrubí. 

 
3. Dopravní opatření 

Úprava lávky bude probíhat za částečné uzavírky pro automobilovou dopravu - 
podjezdná výška bude snížena na 3,7m. Pro pěší bude lávka průchozí. Průjezd vozidel 
integrovaného záchranného systému stavbou bude umožněn. 

Dopravní značení v místě stavby jsou patrné z grafické části této přílohy. Během 
výstavby budou odstraněny stávající značky B16 v blízkosti lávky. Objízdné trasy se týkají 
pouze malé skupiny vozidel s výškou větší než 3,7m a nebudou vyznačeny. 

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66– II. vydání „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“ a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve 
znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb. 

Dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní, musí splňovat 
vlastnosti třídy 1 podle ČSN 01 80 20. Svislé značky budou základní velikosti. 
 

4. Časový harmonogram 

Stavební práce budou probíhat po dobu cca 6 měsíců. 

 

Příloha: Dopravní opatření během výstavby 

 

 

 

Vypracoval Ing. Jiří Oboznenko             Karlovy Vary, červen 2014 
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