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A<\ Aspe Firma: Pontika s.r.o. Strana: 1
3.1.1 Datum: 2.2.2017 Cas: 16:01:09
Soupis objekti s DPH
Stavba: 2014-17 aktual - Stavebni Gpravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Varianta: ZR - Zakladni FeSeni
Odbytova cena [K¢]
OC+DPHIK¢
Objekt Popis ocC DPH OC + DPH
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 301 Pfelozka vodovodu
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3.6.1.7 Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni Gpravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
. J
4 A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Pontika s.r.o.

N )

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢é

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




»
‘@' Aspe Firma: Pontika s.r.0.

Strana:

2

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 6.2.2017

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Poi'.c. Polozka Typ

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

15:41:27

Celkem

1 014101a

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

Poplatek za uloZzeni vykopané zeminy na skladku

M3

15,00

Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014101b

POPLATKY ZA SKLADKU

Poplatek za ulozeni vybourané suti na skladku
Mnozstvi viz. polozky 96615,96616,96713 + 1m3 odhad za polozky 97613,97811 a
978151

4,5+18+0,22+1=23,72 [A]

M3

23,72

Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 014101c

POPLATKY ZA SKLADKU

Poplatek za ulozeni vyfrézovaného a vybouraného asfaltu na skladku

7+17,2=24,20 [A]

M3

24,20

Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

4 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANi MOSTNIHO LISTU

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KUS

1,00

5 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KUS

1,00

6 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT
FORME

KUS

1,00

7 02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Informacni tabule dle pozadavk( investora.

KUS

2,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace
8 11120

ODSTRANENI KROVIN
1*11,5=11,50 [A]

Technicka specifikace: odstranéni travin, kfovin a stromt do praméru 100 mm

doprava dievin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani

M2

11,50
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3.6.1.7 Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADL M3 17,20

Vybourani vozovky na lavce
V¢Eetné odvozu na skladku

160%(0,04+0,1+0,11+0,18)/4=17,20 [A]

Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadévaci
dokumentace nestanovi jinak).

10 11372 FREZOVAN| VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 7,00

Odstranéni asfaltového krytu na chodniku mimo lavku
V¢Eetné odvozu na skladku

0,1*70=7,00 [A]

Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadévaci
dokumentace nestanovi jinak).

11 13171 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. 1-4 M3 40,00
Technické specifikace: - vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstelené horniny
- rucni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- paZeni, vzepteni a rozepreni v¢. piepazovani
- hradici a Stétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.7 Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, mjezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
12 17521 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU ZEMINOU BEZ ZHUT M3 25,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- nakup materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gipravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektli a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi a ochrana pfipadn¢ zhutnéni podlozi a svaht
- svahovani a uzavirani povrchti svahi
- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- ptipadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

13 18241 ZALOZENi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 10,00
Technické specifikace: Zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetn€ nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZenim, prvni pokoseni

1 Zemni prace

-2 Zaklady
14 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 0,59
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Poi'.c. Polozka Typ

Docasné pazeni vykopu u schodi§té, zapory z ocelovych profili HEB140, ocel
S235JR dl. 4 m,
4*4*0,037=0,59 [A]

15 22695A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 10,00

Vydfeva do¢asného zaporového pazeni z dfevénych fosen tl. 50mm

16 26134

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il M 16,00
DO 200MM
Vrty pro zapory pr. 200 mm

4*4=16,00 [A]

Technicka specifikace: veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky

17 261513

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM M 28,36

Zabradli:

0,1*3*15=4,50 [A]

Rimsa:

8*270,2=3,20 [B]

Dilatacni zavéry:
2*2*7,15*0,1/0,2=14,30 [C]
Zavérné zidky:
2*0,2*7,15/0,45=6,36 [D]
Celkem:

A+B+C+D=28,36 [E]

Technicka specifikace: veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky

2 Zaklady

18 317325

-3 Svislé konstrukce

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 2,00
Rimsy na lavce
C30/37 XF4

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

Technické specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potiebnych uprav, vyplné€, vlozek, opracovani, ocisténi a osetrent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zdkladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplinkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

19 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 0,24

Vyztuz fims na lavce
Odhad 120 kg/m3

Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a

slozeni, pripadné s uloZzenim

- dodéni betonaiské vyztuze v pozadované kvalite, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakostt) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstruket,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro mefeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
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3.6.1.7 Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gipravy pro n¢,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudu.

20 31811 ZDI ODDELOVACI| A OHRADNI Z DiLCU BETON M 4,60

Zidka podél rampy z betonovych palisad
V€. betonového loze

Technicka specifikace: - doddni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcq,
- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni,plosin a prahi a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, v¢etn€ pripadnych méteni,
- veSkera zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méticich zafizeni, zkousSer
a méfeni dilct a pod.).

21 333324 MOSTNIi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 (B30 M3 1,00
Dobetonovani zavérné zidky a kfidla
C25/30 XF2+XC4
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhii pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
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Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky

Por.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplinkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

22 333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505 T 0,15
odhad 150 kg/m3

Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a
slozeni, pripadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvart (v¢€. armakost) a uloZeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro n¢,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudu.

23 348173

ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM S NATEREN KG 860,00
Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,
- dodéni materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (v€etné¢ pomucek, piipravkl a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost
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3.6.1.7 Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
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a jeji hmotnost, dilenskd montéz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spojii, spar, v€etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montdznich sestav, vCetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomiticek a zednickych vypomoci, - montazni dokumentace vcetné
technologického ptedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubtl (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veSkeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natéri a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- ztizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetrent,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zaméteni, oznaCeni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.

Dokumentace pro zadani stavby maze dale piedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napiiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatieni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

24 348945 ZABRADLI| A ZABRADEL ZIDKY Z NEREZ OCELI T 0,17
Technicka specifikace: - dilenskd dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materiadlu v pozadované kvalit¢ a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomticek, piipravki a prostiedkli pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost
a jeji hmotnost, dilenska montaz,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, v€etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a oetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
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zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montdznich sestav, vCetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,
technologického ptedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubtl (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veSkeré druhy opracovani povrchil, véetné Giprav pod natéry a pod izolaci,

- veSkeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natéri a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- ztizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetreni,
- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- montazni dokumentace véetné

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zaméteni, oznaCeni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby maze dale piedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napiiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

3 Svislé konstrukce

-4 Vodorovné konstrukce
25 421324 MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 27,00
(B30)
Nova deska mostovky
C25/30 XF2+XC4
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potiebnych uprav, vyplné€, vlozek, opracovani, ocisténi a osetrent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zdkladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplinkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

26 421365

VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 0,40

Zesileni vyztuze kolem mostniho odvodriovace

Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a

slozeni, pripadné s uloZzenim

- dodéni betonaiské vyztuze v pozadované kvalite, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakostt) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstruket,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro mefeni
bludnych proudii (vlastni métici skiiné€ se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
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- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gipravy pro n¢,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudu.

27 421366 VYZTUZ MOSTNi DESKOVE KONSTRUKCE Z KARI SiTi T 2,10
Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozZeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méticich skifini nebo mist pro méfeni
bludnych proudut (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudi.

28 42194 MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTR Z KOVU T 2,05
Nové trapézové plechy
Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,
- dodéni materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (v€etné¢ pomucek, piipravkl a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost
a jeji hmotnost, dilenskd montéz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, v€etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montdznich sestav, vCetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomiticek a zednickych vypomoci,




‘@' Aspe Firma: Pontika s.r.0. Strana: 13

3.6.1.7 Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- montazni dokumentace vetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, tésneni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,

- veSkeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natéri a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- ztizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetreni,
- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zaméteni, oznaCeni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby maze dale piedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napiiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

29 421944R SPRAHUJICi PRVKY OCELOBETONOVE KONSTRUKCE T 0,10

Trny sprahujici zb desku s ocelovou konstrukci

Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,
- dodéni materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné¢ pomucek, piipravkl a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost
a jeji hmotnost, dilenskd montéz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spojii, spar, v¢etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montdznich sestav, vCetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vetné technologického piedpisu montaze,
- vypln, tésneni a tmeleni spar a spoj,
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- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natéri a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- ztizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetreni,
- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zaméteni, oznaCeni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby maze dale piedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napiiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

30 434313 SCHODIST STUPNE Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 5,50
Nova ¢ast schodisté
C16/20 XC2
Technické specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zdkladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
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- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplinkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

31 451325 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 2,00
Deska pod litym asfaltem mimo lavku
C30/37 XF4
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zdkladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplinkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

32 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITi T 0,30
Vyztuz desky pod litym asfaltem mimo lavku

Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
sloZeni, ptipadné s uloZenim
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodéni betonaiské vyztuze v pozadované kvalite, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakostt) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstruket,

- veSkera opatieni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro mefeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gipravy pro n¢,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudu.

33 46591 DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M3 0,35

Obklad nové ¢asti schodisté

Technicka specifikace: - pravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni loze dlazby z pfedepsaného materialu
- dodéavku a ulozeni dlazby, ev. ptedlazby, do pfedepsaného tvaru z pohledové tpravy
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar piipadné s vyklinovanim
- iprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
34 56110 PODKLADNI BETON M3 0,50
Podkladni beton pod zakladem schodisté
C8/10

Technicka specifikace: - dodani smési, posttiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu pripadné ziizeni spojovaci vrstvy
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3.6.1.7 Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uloZeni smési, dlaZzby nebo dilcii a provedeni natéra a postiika dle predepsaného technologického predpisu

- zi'izeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapéch, v€etné pracovnich spar a spoji

- tpravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél obrubnikt, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort

- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy

35 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 3,50
Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérd a postiikii dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

36 56353 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 70,00
Technické specifikace: - dodani smési, postfiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu pripadn€ zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlaZzby nebo dilcii a provedeni natéra a postiika dle predepsaného technologického predpisu
- zi'izeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapéch, v€etné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél obrubnikt, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy

37 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MN M2 70,00
Technické specifikace: - dodani smési, postfiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu pripadn€ zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcii a provedeni natéra a postiika dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetn€ pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél obrubnikt, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
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Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy

38 57413 ASFALTOVY BETON TL. 40MM M2 70,00

Asfaltovy kryt na chodniku pred schodistém
Technické specifikace: - dodani smési, posttiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcii a provedeni natéra a postiika dle predepsaného technologického predpisu
- zi'izeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapéch, v€etné pracovnich spar a spoji
- tpravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél obrubnikt, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy

39 57510 LITY ASFALT M3 5,17

Novy asflat na lavce a pfedmosti
0,03*(12,2+160)=5,17 [A]

Technické specifikace: - dodani smési, posttiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu pripadn€ zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlaZzby nebo dilcii a provedeni natéra a postiika dle predepsaného technologického predpisu
- zi'izeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapéch, v€etné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél obrubnikt, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy

40 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 10,00

Dlazba na rampé

Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérd a postiikii dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonéeni a té€snéni podél obrubnikil, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

Datum: 6.2.2017 Cas:  15:41:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu dilatac¢nich spar a povrchu vrstvy
Polozka zahrnuje vSechny prace pro ziizeni plné funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné loze, ukonceni dlazby a jeji provedeni do piedepsaného tvaru a
pohledové upravy, véetné vyplné spar a otvorti a pod.
41 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 147,52
VyplInéni spar podél dilatacnich zavéra, fims, odvodiovace a vypln spary v asfaltu
v poloviné Sirky lavky asfaltovou modifikovanou zalivkou
6,5+4%6,76+2*25+2%15,45+4*0,5+31,08=147,52 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu pripadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérd a postiikii dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonéeni a té€snéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy
5 Komunikace
-6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
42 624451 UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMIT CEMENT BEZ M2 49,00
VLOZKY
Nova omitka stén garaze a kfidla
Technicka specifikace: Veskré prace obsazeny v textu polozky.
Popisy praci zahrnuji vesSkery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetn€ nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim a potfebna leSeni a podpérné konstrukce.
Polozky zahrnuji i zatfeni spar zdiva.
43 626131 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRiVRST TL DO M2 2,00
70MM
Sanace bo¢ni pohledové plochy &asti stavajiciho schodisté
Technicka specifikace: VeSkeré prace obsazeny v textu polozky.
Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, piipadné s uloZzenim a potiebna leseni a podpérné konstrukce.
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Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
44 62665R ZALIVKA TRHLIN TESNICI M 30,90
Zalivka trhlin vzniklych mezi novymi fimsami a hlavnimi nosniky
2+15,45=30,90 [A]
6 Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori
-7 PfidruZena stavebni vyroba
45 711311 IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 15,25
ASFALTOVYMI NATERY
1XPN+2XALP
4,65+(1,6+1,6+3*0,144+0,14)*2,07+1,287*(1,6+3*0,144+0,14)=15,25 [A]
Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci
- dodani izola¢niho a tésniciho materialu (natéry, nastiiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) véetné mnozstvi potfebného pro presahy a
pro prostiih, spojovaci a kotvici material (napf. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci material (napf. roSty, listy), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo folie a pod.)
Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dild, napf. cementové mazaniny, cihelné ptizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.
- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. ptedpisu, véet. adhézniho natéru,
specialni upravy povrchu izolované konstrukce a pfipadné expanzni vlozky
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- u izolace pod fimsou je zahrnuta izola¢ni vlozka
- uprava u okrajii, rohti, hran, dilata¢nich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- zfizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilatacnich plechti (vcetné ptipadného pfipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek.
46 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY M2 180,00
160 m2 mostovka + 20 m na pfesahy a ohyby
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Stavba: 2014-17 aktual Stavebni upravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci

- dodani izolac¢niho a tésniciho materialu (natéry, nastiiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) v€etné mnozstvi potfebného pro piesahy a
pro prostiih, spojovaci a kotvici material (napf. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo félie a pod.)

Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dilti, napf. cementové mazaniny, cihelné prizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu, véet. adhézniho natéru,
specialni upravy povrchu izolované konstrukce a pfipadné expanzni vlozky

- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- u izolace pod fimsou je zahrnuta izola¢ni vlozka

- uprava u okrajii, rohti, hran, dilata¢nich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zfizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilatacnich plechti (vcetné ptipadného pfipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek.

47 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 160,00

Ochrana izolace pred polozenim asfaltu na poloviné lavky
Min. 2 vrstvy

Technicka specifikace:

2*80=160,00 [A]

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci

- dodani izolac¢niho a tésniciho materialu (natéry, nastiiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) v€etné mnozstvi potfebného pro piesahy a
pro prostiih, spojovaci a kotvici material (napf. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo félie a pod.)

Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dilii, napf. cementové mazaniny, cihelné pfizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i ptipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu, véet. adhézniho natéru,
specialni upravy povrchu izolované konstrukce a pfipadné expanzni vlozky

- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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- uizolace pod fimsou je zahrnuta izolacni vlozka

- uprava u okrajli, rohtl, hran, dilata¢nich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- ziizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilatacnich plechti (vcetné piipadného ptipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek.

48 71341

IZOLACE TEPELNA POTRUBI PEVNA M2 2,00

Demontaz a zpétna montaz izolace potrubi u pravlaku

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci dokumentaci

- dodéani izolacniho a t€sniciho materidlu (natéry, nasttiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely, zalivky a pod.) v€etné¢ mnozstvi potiebného pro presahy a
pro prostiih, spojovaci a kotvici material (napf. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci materidl (napf. rosty, liSty), kryci a ochranné vrstvy
(oplechovani, bandaze, natéry, posyp, dalsi pasy nebo folie a pod.)

Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatazuji do jinych stavebnich dild, napt. cementové mazaniny, cihelné ptizdivky,
obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.

- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i piipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu, véet. adhézniho natéru,
specialni upravy povrchu izolované konstrukce a ptipadné expanzni vlozky

- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoj

- uizolace pod fimsou je zahrnuta izolacni vlozka

- uprava u okrajli, rohtl, hran, dilata¢nich i pracovnich spojti, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- ziizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilatacnich plechti (vcetné piipadného ptipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né
stanovena samostatna polozka

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek.

49 721173R

VNEJSI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 7,50

Svod odvodnovace PE 100 DN 150

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych,
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zaveésnych, upeviiovacich prvki, veetné potiebnych uprav

- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkeni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu

- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, vCetné pracovnich spar a spoji

- uprava a piiprava prostupt, okoli podpér, zatsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, v¢etné tipravy povrchu, pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

50 72124 LAPACE STRESNICH SPLAVENIN KUS 1,00
Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych,
zavésnych, upeviovacich prvku, véetné potfebnych uprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi
- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Uprava a piprava prostupti, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem instalace
51 745512 UZEMNOVACI VEDENi NA POVRCHU KUS 3,00
Odpojeni a zpétné pfipojeni hromosvodu k lavce
52 78174 OBKLADY STEN Z HUTNYCH DLAZDIC (I POLOHUT) M2 4,00
Novy kabfincovy obklad na zdi knihovny a kfidle lavky
Technicka specifikace: - polozky podlah a obkladii zahrnuji kompletni podlahy a obklad, v¢etn¢ upravy podkladu, spojovaci, spdrové malty nebo tmely, dilatace, Gpravy rohd,
koutti, kolem otvorti, okrajii a pod.
53 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZAKL S VYS M2 553,52
OBSAHEM ZN

Novy systém PKO lavky a novych prvku lavky
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HI. nosniky lavky A:

15,46*2%(4*0,3+470,014+2%1,372)=123,68 [A]

Vyztuhy hlavnich nosnikud lavky A:
2*0,3*2*1,372+4*1,372*0,01+4*1,372*0,02+28*0,01*1,372+2*28*0,145*1,372=13,34 [B]
Hlavni nosniky lavky B:

2%8,6%(1,32+0,49)=31,13 [C]

Pricniky:

22%6,75"1,03=152,96 [D]

Sloupy:
2%(2*0,2+2*0,15)*4,655+2*(2*0,2+2*0,15)*4,04+2*10%(0,45*0,1+2*0,45*0,01+2*0,01*0,1+0,45-2*0,15)=16,29 [E]
Pravlak:

(0,2+10,2+1,2)*(2*2*0,3+2*2*0,02+2*0,585)+2*11%(0,585"0,132)=30,12 [F]

Garaz:

2*3*3,5=21,00 [H]

Podhled trap. plechu:

160=160,00 [I]

Zavéseni horkovodu:

5=5,00 [J] (odhad)

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+|+J=553,52 [G]

Technicka specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérii a necistot) a

jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkid danych technologickym pfedpisem.

54 78383 NATERY BETON KONSTR TYP OS - C M2 22,56
Ochranny natér fims typu S4 (OS-C)
2%(0,145+0,1)*15,46+(0,1+0,375+0,35+0,15)*11,605+8,95%(0,1+(0,285+0,335)/2)=22,56 [A]
Technicka specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérti a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkl danych technologickym predpisem.
55 78440 MALBY POVRCHU M2 49,00
Natér omitky garaze a kfidla
Technické specifikace: - popisy praci zahrnuji vesSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
7 PfidruZena stavebni vyroba

I 9 Ostatni konstrukce a prace
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56 91353R LETOPOCET FORMOU VLYSU KS 1,00
Letopocet opravy umistény v fimsy
57 914151 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE - DODAVKA A KUS 2,00
MONTAZ

Osazeni znacek na lavku
B 16 -2ks

Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zatizeni v prislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upevinovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni drzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusii, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
58 914164 DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - DOD, MONT, KUS 10,00
DEMONT
Provizorni dopravni znaceni dle DIO

B16 - 4 ks
A15-2ks
A22 -2 ks
E13-2ks
Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v prislusSném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni drzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.

59 91722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 10,64

Obrubniku kolem nové betonové dlazby
V¢Eetné betonového loze

2,3"2+2,41*2+0,75+0,47=10,64 [A]

Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.
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60 91742 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU M 3,50
Vyjmuti a zpétné osazeni kamennych obrubniku podél chodniku u domu s
pecCovatelskou sluzbou véetné betonového loze
Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
61 919111 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,08
Rezana spara mezi lavkami a v poloving $itky lavky
6,76+24,32=31,08 [A]
Technicka specifikace: veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
62 919161 REZANI KAMENNYCH KONSTRUKCI TL DO 50MM M 0,95
Zafiznuti stavajiciho kamenného obkladu schodisté
63 93118 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU M3 0,10
Vyplf dilatacnich spar, spara mezi zdi knihovny a konstrukci lavky
Technicka specifikace: Popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a
slozeni, piipadné s ulozenim.
64 93151 MOSTNi ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM M 13,52

Nové mostni zavéry
Posun do 20 mm

6,76*2=13,52 [A]

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentace (v¢. technologického predpisu)
- dodani kompletniho dil. zafizeni v¢. vS§ech pfepravnich a montaznich Gprav a zafizeni
- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérii po téchto ukonech
- bednéni a dodatecné zabetonovani dilatacniho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a piiprava prostoru, véetné kotevnich prvki, jejich osetieni a o¢isténi
- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle prislusného technolog. pfedpisu, vcetné pfedepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji
- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikl a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.’
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- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatfeni

- konec¢né tpravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukei, vy¢isténi, osaz. krytek Sroubti, tmelent,
tésnéni, vypli spar a pod.

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym Cislem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

65 93610

DROBNE DOPLNK KONSTR DREVENE M3 0,50

Provizorni ochrana odhaleného vodovodu

Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,

- dodéni dieva v pozadované kvalit€ a vyroba konstrukce (v€. pomiicek, pripravki a prostiedki pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji objem,
dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, v¢etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilcti a montaznich sestav, véetn¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, v€etné montaznich prostredkii a pomticek a zednickych vypomoci,

- vypln, tésneni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubtl (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veSkeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natéri a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- ztizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetreni,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorl (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znacek, vCetné jejich zaméfeni.

Dokumentace pro zadani stavby mize dale piedepsat, Ze cena polozKy jesté obsahuje napf.:

- veSkeré Upravy dieva pro zlepSeni jeho wzitnych vlastnosti (impregnace, zpevitovani a pod.),

- veSkeré druhy povrchovych tuprav,
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- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- osazeni méficich zafizeni a Giprav pro né.

66 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 1 240,00

Nové ¢asti nosné konstrukce

Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,
- dodéni materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (v€etné¢ pomucek, piipravkl a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost
a jeji hmotnost, dilenskd montéz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spojii, spar, v€etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- podpér. konstr. a lesSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montdznich sestav, vCetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vetné technologického piedpisu montaze,
- vypln, tésneni a tmeleni spar a spoj,
- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubti (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,
- veSkeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natéri a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,
- ztizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetreni,
- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,
- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zaméteni, oznaCeni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby miize dale piedepsat Ze cena polozky jest€ obsahuje naptiklad:
- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né
- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda
- ochranu pred prepétim.
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67 936533 MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 500/500 KUS 1,00
Mostni odvodnovac typu Morava v€etné nastavce
Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (vetné technologického predpisu)
- dodéani kompletni odvodiiovaci soupravy, véetné vSech montaznich a pfepravnich Uprav a zatizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- uprava a piiprava tlozného prostoru, véetné kotevnich prvki, jejich o€isténi a oSetfeni
- zi'izeni kompletni odvodnovaci soupravy, dle pfislusného technologického piedpisu, vcetné vSech vyskovych a smérovych uprav
- ztizeni odvodnovaci soupravy po etapach, v€etn€ pracovnich spar a spoji
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zatsténim odvodinovace do dalsiho odvodnovaciho zafizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni ipravy a opatieni
- kone¢né upravy odvodiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy€isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana
68 938652 OCISTENi OCEL KONSTR OTRYSKANiIM NA SUCHO KREMIC PiSKEM M2 393,52
Otryskani ocelové konstrukce
Technicka specifikace: Veskeré prace jsou obsaZeny v textu polozky, bez ohledu na zptisob provedeni, véetn€ odklizeni vzniklého odpadu.
69 93867 OCISTENI OCEL KONSTR BROUSENIM M2 196,76
Ruéni docisténi ocelové konstrukce lavky
Odhad 50% plochy.
0,5*393,52=196,76 [A]
Technicka specifikace: Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zptisob provedeni, véetn€ odklizeni vzniklého odpadu.
70 94190 LEHKE PRACOVNI LESENI DO 1,5 KPA M30OP 250,00
LeSeni pod lavkou B
Technicka specifikace: Polozka obsahuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontdz, konzervaci, odvoz.
71 94590 ZAVESENE PRACOVNI LESENI M2 110,00

ZavéSene leSeni pod lavkou A
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Technicka specifikace: Polozka obsahuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontdz, konzervaci, odvoz.
72 94895R PODPERNE SKRUZE A DOCASNE KONSTRUKCE ZE DREVA M 70,00
Provizorni zabradli béhem vystavby
Technicka specifikace: Polozka obsahuje dovoz, montaz, idrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.
73 96615 BOURANI KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU M3 4,50
Odstranéni zidky vedle schodisté a ¢asti schodisté véetné zakladl
V¢etné odvozu na skladku
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist (zvlaste vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
74 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 18,00
Vybourani Zelezobetonové desky mostovky, vybourani ¢asti zavérné zidky a kfidla
V¢Eetné odvozu na skladku
(0,16+0,05+0,1+0,14)/4*160=18,00 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zvlasté vyhlasky €.324/1990 Sb.).
75 96618 BOURANI KONSTRUKCi KOVOVYCH T 2,00
Odstranéni trapézovych plech
v€. odvozu do Srotu
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji vesker¢é dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist (zvlasté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
76 966811 ODSTRANEN| KOVOVEHO ZABRADLI M 69,92
Odstranéni stavajiciho zabradli
vE. odvozu do Srotu
2*24,312+11,2+4+6,1=69,92 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zvlasté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.),
- zahrnuje 1 odstranéni sloupkt z jiného materialu (beton, kdmen).
77 966851R ODSTRANEN| DOPRAVNICH ZNACEK KUS 2,00
Odstranéni dopravnich znacek na lavce
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
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- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zvlasté vyhlasky €.324/1990 Sb.).
78 96713 VYBOURANI| CASTi KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC M3 0,22
Sejmuti kamenného obkladu schodistovych stupfd a navazujici zidky
V¢Eetné odvozu na skladku
0,05*4*(0,45+0,45)+0,05*0,55*(0,952+3%0,145)=0,22 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist (zvlaste vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
79 96718 VYBOURANI| CASTi KONSTRUKCI KOVOVYCH T 0,05
Odstranéni zbytku svodu odvodiiovace
v€. odvozu do Srotu
Technicka specifikace: - zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zvlasté vyhlasky €.324/1990 Sb.).
80 96785 VYBOURANi MOSTNICH DILATACNICH ZAVERU M 20,28
Odstranéni mostnich zavérd
v€. odvozu do Srotu
3*6,76=20,28 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist (zvlasté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
81 96911 VYBOURANi POTRUBI DN DO 50MM VODOVODNICH M 60,00
QOdstranéni nefunkéniho potrubi pod lavkou
v€. odvozu na skladku
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zvlasté vyhlasky €.324/1990 Sb.).
82 97613 VYBOURANi DROBNYCH PREDMETU CIHELNYCH M 5,00
Zkoseni hrany zdiva u sloupu podpory 2
V¢etné odvozu na skladku
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist (zvlasté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
83 97617 VYBOURANi DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH T 0,16
Odstranéni stavajicich prvkd lemujici konstrukci lavky B
vE. odvozu do Srotu
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Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist (zvlasté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
84 97811 OTLUCENI OMITKY M2 45,00
Otluceni omitky na zdi garaze
V¢etn& odvozu na skladku
Technicka specifikace: - zahrnuji veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist (zvlaste vyhlasky €.324/1990 Sb.).
85 978151 OTLUCENI OBKLADU Z DLAZDIC M2 7,50
Odstranéni kabfincového obkladu
V¢etné odvozu na skladku
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist (zvlaste vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 2014-17 aktual Stavebni Gpravy lavky pres Sedleckou ulici v Karlovych Varech
Objekt: SO 301 Prelozka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Ptelozka vodovodu
\. J
4 A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Pontika s.r.0.

N )

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Rozpocet: SO 301 Pielozka vodovodu
Pot.¢. PoloZka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-7 PridruZena stavebni vyroba
1 72200R PRELOZKA VODOVODU KS 1,00

Pfelozeni vodovodni pFipojky pod lavkou.
Presna specifikace polozek viz. SO 301 Prelozka vodovodu - vykaz vymér

PtidruZena stavebni vyroba

Celkem:




