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1. Identifikační údaje  
 

 
 
Název stavby: Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici                              

v  Karlových Varech 
      SO 301 Přeložka vodovodu 
 

Zadavatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY 
Moskevská 21, 
361 20 Karlovy Vary 

  
 Místo stavby:    Karlovy Vary 
 
 Stavební úřad:    Karlovy Vary 
 
 Kraj:     Karlovarský 
 
 Charakter stavby:   Stavební úpravy - rekonstrukce 
 
 Zpracovatel dokumentace:  Alfa projekt s.r.o. – Ing. Palivec Vladimír 
 (SO 301 Přeložka vodovodu)  K Panelárně 172, 
      362 32 Otovice u K. Varů 
 
 

Zpracovatel dokumentace:  PONTIKA s.r.o. – Ing. Procházka Jan 
 (SO 201 Stavební úpravy lávky) Sportovní 4, 
      360 09 Karlovy Vary 
 
 
 
 
 
 
2. Úvodem 
 
Město Karlovy Vary hodlá zrekonstruovat a provést některé stavební úpravy lávky přes 

Sedleckou ulici v Karlových Varech. Protože stávající vodovod (přípojka vody pro dům č.p. 2 
v Krušnohorské ulici) je nyní na lávce nevhodně pozičně zavěšen na konstrukci lávky a ten by pak 
znesnadňoval samotnou povrchovou rekonstrukci nosných prvků lávky, zejména bočního hlavního 
podélného nosníku, bude vodovod na mostní lávce ve své trase přeložen. Tento projekt řeší pouze 
samotnou přeložku vodovodu  (SO 301). Objekt SO 201 Stavební úpravy lávky je řešen samostatnou 
dokumentací ( zpracovává fa Pontika s.r.o – Ing. Jan Procházka, adresa viz. identifikační údaje) 
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3. Dotčené pozemkové parcely 
 
Parcely přímo dotčené přeložkou vodovodu 
         
 
SEZNAM S PODROBNOSTMI: 
 
k.ú. Rybáře 
 
p.p.č.    majitel    druh,využití  ochrana 
 
st. 1167  HOPI s.r.o    zastavěná plocha a nádvoří - 
   Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 151 Klášterec nad Ohří 
 
1010/2  Statutární město Karlovy Vary  ost. komunikace - 
   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
 
974/1   Statutární město Karlovy Vary  ost.plocha, man. pl. - 
   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
 
 
 
4. Technické řešení přeložky vodovodu 
 
  
Stávající stav: 
 
Stávající vodovod, který je předmětem této PD je v podstatě vodovodní přípojkou profilu DN80 

pro panelový dům č.p. 2 v Krušnohorské ulici. Dle vyjádření zástupce SVJ Krušnohorská 2 se vodoměr 
pro dům nachází ve výměníku tepla v podjezdu u restaurace a prodejny JIP, odkud též vede výše 
popsaný vodovod v nosnících stropu podjezdu až přes rekonstruovanou lávku v Sedlecké ulici, která 
kříží místní komunikaci K. Vary Rybáře – Sedlec, dále vede v nosnících stropu garáže u městské 
knihovny kde následně odbočí a vede v zemi podél komunikace K. Vary Rybáře – Sedlec až k domu 
v ulici Krušnohorská 2.   

 
 Projektovaný stav: 
 
Trasa vodovodu zůstane v celé délce v podstatě zachována, pouze v prostoru lávky z důvodů 

popsaných v úvodu bude vodovod na nosnících pozičně přeložen o cca 60cm (dále od hlavního 
podélného nosníku). Celková délka přeložky bude cca 24,0m.  Přeložka bude v tomto úseku nová 
včetně závěsů na lávce atd.  Přeložka začíná ve směru od st. výměníku tepla v podjezdu před st. 
průvlakem lávky (nad vjezdovými vraty) a končí v garáži vedle městské knihovny , kde se napojuje 
zpět na st. vodovod. 

Materiál přeložky vodovodu bude z PE 100, Pe 90/5,4 SDR 17,6 spojovaný elektrotvarovkamy. 
Potrubí přeložky bude v celé své délce tepelně izolováno minerální vlnou tl. cca 55mm a opláštěno 
pozic plechem tl. 0,5mm. Část přeložky v garáži bude opláštěna vyztuženou hliníkovou fólií (obdobně 
jak je tomu nyní na stávajícím vodovodu). 

Potrubí bude zavěšeno na konstrukci lávky na jeho příčné nosníky a to pomocí trubních objímek 
s gumou průměru 90mm. Objímky budou k nosníkům  kotveny závitovými tyčemi M10 a maticemi 
skrz vyvrtanými otvory v nosníku . Objímky budou kotveny na každý druhý nosník, tedy s roztečí á = 
2,40m. Potrubí bude izolováno a opláštěno včetně objímek.  
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Za napojením přeložky na straně průjezdu u restaurace tvoří proj. přeložka smyčku pro 
překřižování st. zdvojeného teplovodu. na ní bude pomocí navrtávacích pasů na nejvyšším místě 
osazen odvzdušňovací a zavzdušnovací  ventil 1“ a na nejnižším místě odkalení UK 1“ (manuální). 

Obojí bude rovněž obizolováno a oplechováno. U odvzdušnění budou hadičkou odvedeny úkapy 
mimo prostor  izolace.  Odkalení nesmí zasáhnout do průjezdného profilu podchodu, resp, nesmí být 
níže než spodní hrana průvlaku. 

Přeložka bude zavěšena ve stejném spádu jako je stávající potrubí  
Přeložka bude provedena dle příslušných ČSN a EN, veškeré spoje, tvarovky atd. musí být 

vodotěsné. 
Zhotovitel je povinen provádět zkoušky vodotěsnosti dle platných ČSN. 
 
 
 Postup prací: 
 
Veškeré práce na přeložce budou probíhat z podvěsné montážní plošiny na rekonstruované lávce 

– součást SO 201stejně jako nutná dopravní opatření budou řešena v rámci SO 201. Všechny práce na 
přeložce budou koordinovány s pracemi na lávce v rámci stavby SO 201. 

Přeložka vodovodu se zavěsí s předstihem až na samotné propojení se stávajícím vodovodem. 
Současně budou probíhat práce na odstrojení tepelných izolací a oplechování na st. vodovodě (v jeho 
rušené části). Stávající vodovod musí zůstat do poslední chvíle plně funkční. Až bude nové potrubí 
zavěšeno v celé délce přeložky, prozatím bez izolace a oplechování, dojde ke zkoušce vodotěsnosti a 
k desinfekci potrubí. Následně může dojít k odstávce st. potrubí  a propojení s novým s následnými 
pracemi na zaizolování nového potrubí a kompletní demontáži starého. K uzavření (odstávce) potrubí 
dojde ve výměníku tepla u vodoměru. Odstávka vody bude s dostatečným předstihem dohodnuta se 
zástupcem SVJ Krušnohorská 866/2 panem Ing. Doušou (tel. 776 206 420) – kontakt od správce domu 
IKON, spol. s.r.o. 

 
 
 

5. Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Likvidace materiálu   
 
Při výstavbě dojde ke vzniku odpadu, zejména stavební suti a materiálu z rušené části 

překládaného vodovodu: původní vodovodní potrubí s tepelnou izolací a plechovým opláštěním, 
původní ocelové konzole zavěšení atd. 

 
Při hospodaření s odpady se bude zhotovitel stavby řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 

v platném znění, o odpadech ve smyslu zákonů a předpisů souvisejících a dále podle požadavků 
dotčených orgánů státní správy. 

 
 
6. Závěr 
 
Dokumentace byla zpracována na základě podkladů, které byly v době zpracování k dispozici: 

zaměřené území, vyjádření správců sítí z hlediska jejich výskytu, částečná PD lávky (SO 201). 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytyčení všech stávajících sítí. V průběhu prací při křížení 

st. sítí se bude zhotovitel řídit pokyny jejich správců popř. majitelů. Budou dodržena případná 
ochranná pásma těchto sítí. Projektant upozorňuje na dodržování všech bezpečnostních předpisů, 
zejména na ochranu zdraví při práci. 
 


