


b	AKTUALIZACE PROJEKTU	02/2017	
a	ZMĚNA ZÁBRADLÍ NA RAMPĚ DLE POŽADAVKU VAK KV	09/2014	
Č.	TEXT ZMĚNY – ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS

# C-201

Vypracoval: ING.JAKUB RUDOLSKÝ podpis:		Zodp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:		HIP: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:		Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:		Zhotovitel:  <b>PONTIKA s.r.o.</b> IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz	
Obec: KARLOVY VARY				Kraj: KARLOVARSKÝ					
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY									
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY PŘES SEDLECKOU ULICI V KARLOVÝCH VARECH</b>									
Zakázka:									
Název přílohy:									
<b>SOUPIS PRACÍ</b>									
Č. zakázky:		2014–17							
Datum:		06/2014							
Formát:									
Měřítko:									
Stupeň PD:		DSP/PDPS							
Číslo přílohy:		Souprava:							
<b>C.9b</b>									