o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNi PROSTREDI

Tento projekt bude spolufinancovan ze zdrojui EU

EVROPSKA UNIE ‘ Pro vodu,

Fond soudrznosti vzduch a pfirodu

Zadavaci dokumentace stavby podle zakona €. 137/2006 Sb.

REALIZACE USPOR ENERGIE
ZS KARLOVY VARY - KONE CNA 25

SVAZEK
SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK
A SLUZEB S VYKAZEM VYM ER

duben 2011
o
N
$° BIOPLAN CONSULT @_80 000
ReS§eni pro Zivotni prostiedi T REGISTERED




SVAZEK - SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB S VYKAZEM VYMER

OBSAH:

UVODNI USTANOVENI ..ottt e e et et 3
SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB S VYKAZEM VYMER......4
A. SOUHRN NAKLADU.......cocvovveeeeceeeeeeetee et 4
B. STAVEBNI CAST ..ottt 6
C. OSTATNI NAKLADY .....ooviuiitiieteieeeiete ettt ettt vens 40

Realizace Uspor energie, ZS Karlovy Vary - Kone¢na 25 Str. 2



SVAZEK - SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB S VYKAZEM VYMER

UVODNI USTANOVENI

Polozky Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér jsou
agregované, coz znamena, Ze kromé vlastni dodavky specifikovanych vyrobku i
materiald zahrnuji téz potfebny rozsah montaznich praci, ¢innosti a veSkerého
pomocného materialu, potfebného k jejich zabudovani, upevnéni, pfipojeni,
vyzkouSeni a zprovoznéni, v€etné souvisejiciho rozsahu mimostavenistni i
vnitrostavenistni pfepravy ¢i do¢asného uskladnéni, pokud neni uvedeno jinak.

V réamci polozek vykopl, demontazi a bouracich praci zhotovitel poZzadované
materialy, vyrobky i konstrukce vhodnym zpldsobem odstrani, zajisti potfebnou
manipulaci a odvoz takto vzniklého odpadu, v€etné jeho likvidace v souladu s platnou
legislativou.

V pfipadé, Ze z projektové dokumentace stavby, skladajici se z textové casti
(Pravodni a souhrnné technicka zprava, Technické zpravy jednotlivych ¢asti stavby),
dale z dokladové casti, tykajicich se pfedmétné stavby, a z vykresové casti
dokumentace, vyplyvaji nékteré dalSi poloZzky a Ccinnosti potfebné pro Uaplné
zhotoveni dila, ale nejsou vyslovné uvedené v Soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, ma se za to, Zze néklady na jejich realizaci jsou pomérnou
¢asti zahrnuty v cené ostatnich polozek. Neuvedeni takovych poloZzek nemlze byt
dadvodem k navySeni ceny stavby zhotovitelem v prabéhu jeji realizace.

Nékteré materialy a ¢innosti, uvedené v Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
jsou podrobnéji popsany v Projektové dokumentaci a Technickych podminkach.
Uchaze¢ je proto povinen se ddkladné sezndmit s obsahem celé zadavaci
dokumentace a v souladu s ni provést kvalifikované ocenéni stavby.
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