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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou 
agregované, což znamená, že kromě vlastní dodávky specifikovaných výrobků i 
materiálů zahrnují též potřebný rozsah montážních prací, činností a veškerého 
pomocného materiálu, potřebného k jejich zabudování, upevnění, připojení, 
vyzkoušení a zprovoznění, včetně souvisejícího rozsahu mimostaveništní i 
vnitrostaveništní přepravy či dočasného uskladnění, pokud není uvedeno jinak. 
 
V rámci položek výkopů, demontáží a bouracích prací zhotovitel požadované 
materiály, výrobky i konstrukce vhodným způsobem odstraní, zajistí potřebnou 
manipulaci a odvoz takto vzniklého odpadu, včetně jeho likvidace v souladu s platnou 
legislativou. 
 
V případě, že z projektové dokumentace stavby, skládající se z textové části 
(Průvodní a souhrnná technická zpráva, Technické zprávy jednotlivých částí stavby), 
dále z dokladové části, týkajících se předmětné stavby, a z výkresové části 
dokumentace, vyplývají některé další položky a činnosti potřebné pro úplné 
zhotovení díla, ale nejsou výslovně uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, má se za to, že náklady na jejich realizaci jsou poměrnou 
částí zahrnuty v ceně ostatních položek. Neuvedení takových položek nemůže být 
důvodem k navýšení ceny stavby zhotovitelem v průběhu její realizace. 
 
Některé materiály a činnosti, uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jsou podrobněji popsány v Projektové dokumentaci a Technických podmínkách. 
Uchazeč je proto povinen se důkladně seznámit s obsahem celé zadávací 
dokumentace a v souladu s ní provést kvalifikované ocenění stavby. 

 


