

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Woring s.r.o.

Na Roudné 93/1604

301 00 Plzeň

IČ: 29159342

Karlovy Vary, dne: 20.01.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-16672/2014

Vyřizuje: Savková Lenka

Tel: 353 118 226

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
1) projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby DÚR/PDPS SO 501 - přeložka plynovodu NTL v rámci stavby: " Rozšíření parkovacích stání v ul. Hlávkova a Smetanova" s termínem do 15.3.2014 za cenu 39.200,-- bez DPH			54 200 cena bez DPH
2) majetkoprávní vypořádání - příkazní smlouvy s termínem do 30.6.2014 za cenu 15.000,-- bez DPH			

Místo dodání	Požadované datum dodání	00.00.0000
	Způsob platby	

Poznámka:

obj.10/14

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

10/14

Zpracování cenové nabídky

Výpočet nabídkové ceny

Příloha č.1

Akce: Rozšíření parkovacích stání v ul. Hlávková a Smetanova

Objekt: SO 501 - Přeložka plynovodu NTL (projektová dokumentace)

termín předání DÚR/PDPS : 15.3.2014

termín provedení příkazních smluv - majetkoprávní vypořádání : 30.6.2014


**Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
a dokumentace pro provedení stavby (PDPS)**

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva	0 hod	á 480,0 Kč	0,00 Kč
B. Souhrnné řešení stavby	0 hod	á 480,0 Kč	0,00 Kč
C. Stavební část			
1. SO 501 - Přeložka NTL Plynovodu	1 kpl	á 32 000,0 Kč	32 000,00 Kč
D. Technologická část	0 hod	á 480,0 Kč	0,00 Kč
E. Zásady organizace výstavby	0 hod	á 480,0 Kč	0,00 Kč
F. Doklady	0 hod	á 480,0 Kč	0,00 Kč
G. Odhad nákladů	0 hod	á 480,0 Kč	0,00 Kč
H. Související dokumentace			
II. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1. Koncepční a koordinační práce	15 hod	á 480,0 Kč	7 200,00 Kč
2. Projednání technického řešení na výrobním jednání	0 hod	á 480,0 Kč	0,00 Kč
3. Majetkoprávní vypořádání - příkazní smlouvy (viz poznámka)	1 kpl	á 15 000,0 Kč	15 000,00 Kč
Celkem - oddíl I. - II.			54 200,00 Kč
DPH 21,0%			11 382,00 Kč
Celková cena s DPH			65 582,00 Kč

Poznámka:

- celková cena je včetně inženýrské činnosti na majetkoprávní vypořádání - provedení příkazních smluv s majiteli pozemků. V případě zajištění těchto prací vlastními silami je návrh celkové ceny o 15.000,- Kč nižší.

V Plzni 20.ledna 2014


Woring s.r.o.
 Na Roudně 1604/93. 301 00 Plzeň
 IČ. 29159342 DIČ. CZ29159342

Ing. Zbyněk Voříšek
 odpovědný zástupce společnosti
 Woring s.r.o.