

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Správa lázeňských parků, příspěvková
organizace

U Solivárny 2004/2
360 01 Karlovy Vary 1
IČ: 00871982

Karlovy Vary, dne: 04.02.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-16766/2013
17/14

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK bez DPH
Ulice K Letišti - provedení kácení stromů a vegetačních úprav podle vaší nabídky ze dne 4.2.2014			24 842

Místo dodání	Ulice K Letišti, K. Vary	Požadované datum dodání	do 31.05.2014
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH.

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Splatnost faktury: po dokončení a předání předmětu objednávky objednateli; do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

Přílohy: vaše nabídka ze dne 4.2.2014.

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)


Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic

2

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	Inplan CZ s.r.o.
Zakázka	K.Vary, rekonstrukce ulice K Letišti
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Správa lázeňských parků, p.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

K. Vary, rekonstrukce ulice K Letišti

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
001: Zemní práce	24 842	5 217	30 059
005: Komunikace	24 842	5 217	30 059
008: Trubní vedení			
009: Ostatní konstrukce a práce			
091: Bourání konstrukcí - demolice			
099: Přesun hmot HSV			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	24 842		
DPH	5 217		
DPH 21 % ze základny: 24 842	5 217		
Celkem (včetně DPH)	30 059 CZK		

Poř. Kód	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
001: Zemní práce									
1.	00572470	Osvo směs travní krajinná - technická 811*0,03	kg	24,33 24,33	100,00	2433	21	511	2944
2.	11210114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	2,0	1 500,00	3 000	21	630	3 630
3.	11211111	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	2,0	2 000,00	4 000	21	840	4 840
4.	11220114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,0	-	-	21	-	-
5.	11221112	Likvidace pařezů D do 0,5 m	kus	2,0	-	-	21	-	-
6.	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení 203,968*0,5	m3	101,984 101,984	-	-	21	-	-
7.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 1074*0,15	m3	161,1 161,1	-	-	21	-	-
8.	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř 3	m3	215,0	-	-	21	-	-
208 Příkop / 14*0,5 7,0									
9.	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	215,0	-	-	21	-	-
10.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 1000 m3 kanalizace / 101,2*0,8*1,8 45,5*0,8*1,6	m3	203,968 145,728 58,24	-	-	21	-	-
11.	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3	m3	203,968	-	-	21	-	-
12.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m kanalizace / 101,2*2*1,5 45,5*2*1,6	m2 m3	509,92 364,32 145,6	-	-	21	-	-
13.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	509,92	-	-	21	-	-
14.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m kanalizace / 203,968	m3	203,968 203,968	-	-	21	-	-
15.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ornice / 811*0,1	m3	81,1 81,1	-	-	21	-	-
16.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 163*46,944	m3	209,944 209,944	-	-	21	-	-
17.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 209,944*5	m3	1 049,72 1 049,72	-	-	21	-	-
18.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3 ornice / 811*0,1	m3	291,044 81,1	-	-	21	-	-
209,944 zemana / 215-52*46,944									
19.	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypu zhuštěných do 100 % PS	m3	52,0	-	-	21	-	-
20.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	209,944	-	-	21	-	-
21.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) 209,944*1,6	t	335,91 335,91	-	-	21	-	-
22.	174101101	Zasyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním kanalizace / 203,968*46,944	m3	157,024 157,024	-	-	21	-	-
23.	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	811,0	14,00	11 354	21	2 384	13 738
24.	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním 1451*116*186*509*16*811	m2	3 109,0 3 109,0	-	-	21	-	-
25.	181301111	Rozprošení ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	811,0	5,00	4 055	21	852	4 907

Kocourek František

Od: Správa lázeňských parků [info@slpkv.cz]
Odesláno: 4. února 2014 7:56
Komu: Kocourek František
Předmět: Re: Ulice K letišti, žádost o nabídku
Přílohy: K.Vary, rekonstrukce ulice K Letišti -výkaz.xls

Dobrý den,
v příloze posíláme oceněné položky.

Ing. Miroslav Kučera, SLP,p.o.

----- Original Message -----

From: Kocourek František

To: h.petrlikova@slpkv.cz

Cc: Riedl Daniel ; Miroslav Kučera

Sent: Monday, February 03, 2014 12:41 PM

Subject: Ulice K letišti, žádost o nabídku

Paní inženýrko,

dovolujeme si požádat o zpracování nabídky na kácení dvou stromů a na provedení vegetačních úprav pro veřejnou zakázku „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti“.

Zhotovitelem stavebních prací bude společnost EUROVIA CS, a.s., smlouva o dílo (SOD) byla se zhotovitelem uzavřena dne 26.11.2013 s provedením stavby v období 1.dubna – 31.května 2014. Součástí uzavřené SOD se zhotovitelem není kácení stromů a provedení vegetačních úprav.

Přikládám mj. Soupis prací s výkazem výměr, pro SLP se jedná se o ocenění u SO_01: Stavební objekt 01:

001 : Zemní práce

- pol. 1,2,3
- pol. 23, 25

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem

Ing. František Kocourek

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

tel.: 35 3118 238, mobil: 72 55 333 25, email: f.kocourek@mmkv.cz