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Karlovy Vary , Ondfickova ulice

Zajisténi komunikace p.p.¢.2601 k.u. K.Vary
Konstrukéni ¢ast — mikrozaporova sténa
Projekt pro stavebni povoleni

Na zaklad¢ technické , cenové nabidky a nasledné smlouvy o dilo jsme vypracovali
projektovou dokumentaci ve stupni pro stavebni povoleni zajiSténi svahu pomoci
mikrozaporového pazeni - akce ,,Karlovy Vary , Ondfickova ulice - zajisténi komunikace
p.p.€. 2601 k.4. K.Vary* v rozsahu dohodnutém na jednéni s investorem stavby . Ke dni
zpracovani projektové dokumentace bylo piedano geodetické zaméieni a byla provedena
prohlidka stavenisté . Zadavatel uptesnil pozadovany rozsah zajisténi .

fotodokumentace , vlastni prohlidka lokality

zamgéieni stavajiciho stavu ,,Karlovy Vary, Ondfickova ulice - zaji$téni svahu, p.p.c.
2601 k.. K.Vary*“, H-PaSP SERVICE s.r.0. Karlovy Vary, Ing.M.Trka , fijen 2013
regionalni geologické mapy

CSN 730090  Zakladani staveb . Geologicky priizkum pro stavebni Gcely

CSN 731001  Zakladové ptida pod plosnymi zaklady

CSN EN 14689-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni, pojmenovéni a zatfidovani hornin a zemin

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — &ast 1: Obecna pravidla

CSN EN 206-1  Beton — &ast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

GEO 5.11 komplexni systém geotechnickych vypoctii — FINE Praha

FIN 10 EC kompletni staticky SW v prostiedi 2D

nr

Stavajici stav

6.1. geologické poméry

Geologicky profil na stavenisti nebyl v rdmci tohoto tkolu ovéfen inzenyrsko-
geologickym prizkumem , pouze zadany piedpoklady =z rekognoskace terénu a
geologickych map .

V prostoru projektovaného zajisténi komunikace predpoklddame Ze geologicky
profil je tvofen od povrchu navdzkami do hloubek 1,00 m . Nasleduje vrstva piscitych
jil, piscito hlinité a hlinito pis¢ité zeminy kvartérnich sedimentii v mocnosti cca 1,50 m
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piechéazejici plynule ve vrstvu piskil a Stérkii o mocnosti do 2,00 m Misty muze tato
vrstva chybét . Déle se nachazi vrstva jili se stfedni plasticitou az jili s prachovitym
piskem mocnosti do 1,00 m Naésleduje zvétraly podlozni granit az granodiorit . Hloubka
této vrstvy muze byt znacné rozdilna dle morfologie terénu , hydrotermalni alteraci
granitu , tektonikou a ptivodnimi stavebnimi zasahy . Ptirozeny podklad tvoti rozlozené
skalni podlozi které je v z4jmovém uzemi tvofeno granitem .

Hladina podzemni vody nebyla starS§imi vrty zastizena , 1ze ji vSak odhadovat v
urovni > 6,00 m pod terénem . Zvodnéni je vazano na puklinovy kolektor vyvinuty v
granitovém masivu . Vyskyt zavéSenych zvodni v kvarternich sedimentech o malé
kapacité vSak nelze vyloucit .

Dle ptedpokladiim nezastizeni hladiny podzemni vody a v pfipad¢ narazeni
lokalni vazané zvodné podzemni vody piedpokladame vyskyt podzemni vody s
chemizmem dle nebo podle CSN ENV 206 odpovida agresivni chemické prostiedi A1 (
slabou uhli¢itanovou agresivitu) . V ptipad¢ zemni konstrukce — pazeni stavebni jamy
navrhujeme pouziti cementu SPC a zvySeni kryci vrstvy vyztuze .

Skute¢ny geologicky profil bude ovéren na stavbé provadénymi vrtnymi pracemi a
o zjisténych skutecnostech bude informovan projektant a zapsan do stavebniho deniku .

6.2. stavajici stav

Stavajici stav je popsan vyse a je patrny z fotodokumentace .

Foto — celovy pohled J
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Po vyhodnoceni podkladi - na zaklad¢ predpokladanym geologickych poméra a
stabilitnich vypocta svahu a mistniho proSetieni byla zpracovéana projektovd dokumentace
zajisténi a stabilizace svahu v rozsahu ovéfené nestability povrchovych vrstev svahu a
rozsahu mozné mélké smykové plochy navrhujeme zajisténi svahu pomoci
mikrozaporové stény kotvené .

Stabilita svahu byla testovana na potencialni smykové plose . Geotechnicky model
svahu vychazi z ptedpokladanych geologickych pomért — geotechnickych udaja a tabulky
smérnych normovych charakteristik zemin . Stabilita svahu byla posuzovana pro tii rizné
smykové plochy (v zavislosti na hloubce prubéhu smykové plochy k stavajicimu terénu a
zaCatku smykové plochy s ohledem na patu stavajiciho svahu) — mélky pribéh smykové
plochy v pokryvnych vrstvach zemin , smykova plocha hlubsi se zacatkem nad patou
svahu ve vrstvach zemin , hlubsi smykova plocha s pocatkem v paté svahu . Vypocty byly
provedeny programem STAB firmy FINE s.r.o. . Program vyuziva algoritmu pro
vyhledavani nejnebezpecnéjsiho prabéhu smykové plochy .

Navrzena mikrozaporova sténa bude stabilizovat svah vetné¢ krajnice mistni
komunikace proti sesuvu pokryvnych vrstev svahu .

Tato konstrukce zvySuje stabilitu svahu a zabezpecuje proti zvySenym svislym i
vodorovnym silam . Horni hrana zajisténi svahu , krajnice komunikace bude zajiSténa
osazenym zabradlim nebo svodidlem .

Pro zajisténi svahu s lokalnimi stavajicimi opérnymi zdmi ve Spatném stavu a
mistni komunikaci jsme na zéklad¢ pozadavku investora , statického ptsobeni a
inzenyrsko-geologického stavu lokality , stabilitniho posouzeni svahu navrhly zajisténi
stavebni jamy pomoci mikrozaporové stény kotvené . Z hlediska technologickych
moznosti je navrzeno vrtané mikrozaporové pazeni pii pouziti ocelovych zapor HEB180
s ohledem na geologicky profil a minimalizaci rozsahu stavebnich praci a stisnénosti
stavenisté , pfitizeni hrany svahu vétSimi mechanismy . S ohledem na zvySené vodorovné
sily a vétsi volnou vysku zajisténi svahu véetné pritizeni v rubu stény provozem na mistni
komunikaci bude mikrozaporova sténa v jedné urovni kotvena zemnimi kotvami .
V horni trovni mikrozapor budou zapory spojeny zelezobetonovym tramem , ktery bude
navic zajistén Sikmymi tyCovymi kotvami . Zaporové pazeni a zemni kotvy jsou navrzeny
jako trvalé konstrukce .

Pted zahéjenim praci musi byt protokolarné ovéfeny inzenyrské sit¢ v misté
zaporove stény a nejbliz§im okoli . Ovéti se skutecné provedeni opérnych zdi .

Pted zahéjenim vrtnych praci pro zajiSténi svahu musi byt pfipravena pracovni
rovina v urovni stavajiciho terénu v urovni hlav mikrozapor (horni hrana zb.ptevazky
zéapori) vcetné ndjezdu z komunikace . Nejdiive ale musi byt demontovany , odstranény
stavajici konstrukce zabradli . Dale musi byt zajisténa uprava plochy pro moznost
pojezdu vrtné soupravy , spolu s pfistupovou komunikaci pro obsluzné mechanismy .
Musi byt urceno misto pro skladku vytézené¢ho materialu a vyjasnéna dopravni obsluznost
staveniSte .

Pted vlastnim zahédjenim zemnich a vrtnych praci investor piip. generalni
dodavatel stavby vyty¢i vSechny inzenyrské sit€ prochazejicich stavenistém (ve
spolupraci se spravci jednotlivych dotéenych siti) véetné bezprostfedniho okoli stavby
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z divodu ochrannych pasem a bezpecnosti prace . Investor ptipadné generalni dodavatel
stavby je povinen vytyCit a predat hlavni vytyCovaci schéma (osu mikrozaporové stény ) .

Provadeéeni

9.1. vrty. mikrozapory

Z trovné pracovni plochy budou odvrtany vrty pro mikrozapory praméru
minimalné 270 mm (v ptipad¢ technologické nutnosti profilem 300 mm) celé délky vrtu .
Vrtano bude s pomoci priabézného pazeni vypaznici (v ptipad¢ technologické nutnosti a
nesoudrznosti zeminy ve stén€ v horni €asti vrtu ) az na dno vrtu . Vyskové arovné cca
400 mm pod urovni stavajiciho terénu . Délky vrtli a mikrozéapor jsou 6,00 m az 7,00 m
dle urovné stavajiciho terénu a tvaru svahu , stavajicich opérnych zdi . Kofenova cast
mikrozéapory bude v celé délce vrtu mimo ¢ast zapusténou do zelezobetonové pievazky
(délky 500 mm) . Pata vrtu — mikrozapory musi byt minimaln¢ 3,00 m ve vrstve silné
zvétralého granitu (tfida G3/RS) . Pata vrtu musi byt fadné zaciSténa . Do zapazeného
vrtu bude osazena predepsana zapora (ocelovy valcovany profil HEB180) . Hned po

ukonc¢eni vrtani je nutno ulozit do vrtu ocelovou zaporu .

9.2. zemni kotvy

Po dokonceni vSech ptipravnych praci se z kotevni pracovni urovné (stejna tiroven
jako provedeni mikrozapor s ohledem na konfiguraci terénu a ptistup do lice stavajicich
opernych stén) odvrtaji vrty pro kotvy priméru 112 mm délky 6,00 m a 6,50 m . Sklon
kotvy — vrtu je maximalné 60° od vodorovné osy . Do vrtl se osadi ty¢ova kotva CPS32
pfislusné délky . Kofenova -manzetova ¢ast je navrzena v minimalni délce 3,00 m .
Provede se vysokotlaka injektdz kotenové ¢asti 0,60 — 2,40 MPa . EtaZze jsou vzdaleny od
sebe 0,50 m . Pozor nutno kontrolovat tlak , aby nedoslo k uniku injektazni smési mimo
uréenou zénu . V piipade nadmérné spotieby injektdzni smési na jednu etdz se provede
reinjektdz . Na hlavach kotev budou osazeny ocelové roznéseci desky 250/250/20 mm
které se osadi do klinovych podlozek a upevni k osazené ocelové prevazce . Kotvy budou
pfedepnuté na hodnotu 50 kN .

9.3. Zelezobetonova prevazka

Po dokonceni vSech vrtnych praci zajisténi svahu je nutné spojit (zmonolitnit)
mikrozapory v hlavé zapor pomoci zelezobetonové pievazky — tramu . Po provedeni
zéapor se v ptipad¢ potieby vykope ryha pottebnych rozmért pro provedeni
zelezobetonové pievazky mikrozaporové stény . V mistech osazeni tramu se provede
podkladni beton tl. 50 mm . Po provedeni vSech ptipravnych praci se ulozi vyztuz
zelezobetonové pievazky a zabetonuje betonem C30/37-XC2, XF4 do predepsané urovné
(pfi1 zpracovani betonové smesi je nutné pouzit ponorny vibrator) . Podélna vyztuz
pievazky bude ptivarena k vyztuzi zapor .

Horni hrana fimsy je vyspadovana smérem od lice mikrozaporové stény ve sklonu
4% . Déle vSechny viditelné hrany zb.trdmu budou provedeny s tikosem 20 mm . Povrch
zb.tramu — fimsy musi byt upraven jako pohledovy beton .

Do Zelezobetonové prevazky budou kotveny ocelové desky sloupkti zabradli nebo
svodidel .
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10.

10.1. mikrozapory

cement SPC 325
ocelovy profil HEB 180

10.2. kotvy

tyCové kotvy CPS32 - trvala uprava

cementova smes pro injektaz kotev a zalivku

- pomér slozek c¢/v=2,5 (vodni soucinitel w = 0,4)
- pevnost v tlaku po 28 dnech 25 MPa

10.3. Zb.prevazka

beton C30/37 — XC2,XF4
ocel  B500 (10 505 - R)

10.4. obecné

Tolerance jsou stanoveny pfislusnymi normami a typovymi predpisy . Pokud
nebudou dodrzeny, vyhrazuje si projektant pravo posouzeni inosnosti konstrukce
zaporového pazeni a jejich naslednou upravu.

Konstrukce zajisténi stavebni jamy je mozno plné zatéZzovat az po 28 dnech od
skonceni betonaze pat zapor a po napnuti zemnich kotev .

O pouzitych materidlech musi byt predany atesty a prohlaseni o shod¢ , u
betonovych konstrukei krychelné zkousky pevnosti véetné odebranych na stavbé dle
pfislusné normy na provadéni betonovych konstrukci . O provadéni zapory musi byt
veden fadné protokol v€etné ptiblizného sledu geologickych vrstev — ovéreni predpoklada
projektové dokumentace .

10.5. plan kontroly spolehlivosti konstrukeci

Plan kontroly spolehlivosti konstrukei (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci
mikrozaporové kotvené stény z hlediska budouciho vyuziti stavby) je navrzen standardné
dle CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty , CSN EN
1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Injektované kotvy a CSN EN 206-1
Beton — ¢ast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda . Jedna se hlavné o pribézné
provadéni protokoll o zhotoveni pilot — geologicky sled zastizenych vrstev , splnéni
podminek v paté vrtli , osazeni vyztuze a betonaz . Dale u systémovych mikrozapor
piebirka pat vrtl zodpovédnym geologem . U betonové smési krychelné zkousky pevnosti
a zkouSky konzistence betonové smési . Vyztuz pred ulozenim bude protokolarné
pievzata zapisem do stavebniho deniku .

10.6. neobvyklé konstrukce a technologické postupy
Neptepoklada se pouziti neobvyklych konstrukci ani technologickych postupt.
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12.

10.7. technologické podminky postupu praci ovliviiujici stabilitu
konstrukce

Realizace stavby nevyzaduje zvlastni podminky postupu praci z hlediska stability
konstrukce , pticemz se predpoklada dodrzeni predepsanych technologickych postupt a
dodrzovani zasad bezpecnosti prace .

10.8. zasady provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukei

Realizace stavby nevyzaduje provadéni specialnich bouracich a podchycovacich
praci a realizaci zpevilovacich konstrukei .

10.9. pozadavky na kontrolu zakrvvanvych konstrukci

Realizace stavby nevyzaduje neobvyklou kontrolu zakryvanych konstrukei ,
predpoklada se obvykla kontrola , prevzeti ulozené vyztuze pied zabetonovanim .
Pozaduje se prevzeti zékladové spary — paty mikrozapor . Pfedavani protokolu o napinani
kotev .

10.10.pozadavky na rozsah a obsah realiza¢ni a vvrobni dokumentace

Realizace stavby nevyzaduje neobvykly rozsah a obsah realiza¢ni a vyrobni
dokumentace. Provadéci dokumentaci je nutné provést pro upiesnéni navrhu a vyztuze .

Pti vykopovych pracech nutno pritbézné kontrolovat stav svahu a komunikace a
vSechny pfipadné zjisténé odchylky od projektu musi byt okamzité projednany
s projektantem zajiSténi svahu . Behem vykopu je nutny geotechnicky dozor projektanta a
geologa pro upfesnéni zastizenych geologickych pomért a jejich vliv na zajisténi svahu .

Zakladni charakteristikou feSeni zafizeni stavenisté a vSech praci je dodrzeni
ekologickych narokti v intravilanu lazeniského mésta a minimalizace vlivil na Zivotni
prostiedi .

Negativni vliv provadéni stavby ve mésté bude minimalizovan dislednym
oplocenim stavenisté¢ s maximalnim zkracenim doby provozu mechanizmi na stavenisti .
Pro sniZeni prasnosti bude stavba v pfipadé€ nutnosti skrapéna . Veskerd manipulace
s pohonnymi hmotami musi byt provadéna nad jimacimi nddobami , jejichz objem musi
byt vEétsi nez obsah manipulovanych pohonnych hmot .

Rozsah staveni$té nesmi piekracovat stanovené plochy . Vozidla a stavebni
mechanismy nesmi stat na komunikacich mimo stavenisté , stavebni material a hmoty
nesmi byt uklddany mimo obvod stavenisté . Dodavatel je povinen udrzovat Cistotu
okolnich komunikaci .
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Pti vSech pracich souvisejicich s touto projektovou dokumentaci je nutné
disledné dodrzovat :
- vSechny bezpecnostni predpisy
- ustanoveni o bezpecnosti prace obsazend v Zakoniku prace
- dodavatel je povinen v rdmci stavebné-technologické ptipravy vytvotit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace na stavbé i bezpecnosti uzivatele prilehlych komunikaci
a pozemku

Zahajeni zemnich a vrtnych praci bude ozndmeno projektantovi zajiSténi svahu.
Projekt je vypracovan s pouzitim podkladl dosazitelnych v dob¢ jeho zpracovani .
V piipadé¢ , Ze pii provadéni budou zjistény podstatné jiné podminky , nez projekt
predpokladé (vySkové osazeni , hloubka stavebni jamy , geologicky profil, vytyceni
objektu , atd.) , vyhrazuje si projektant pravo projekt piislusné upravit .

Projekt je zpracovan ve stupni pro stavebni povoleni a v z&dném piipadée
nenahrazuje realizacni projektovou dokumentaci .
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