	[image: image1.png]3

kancelar stavebniho inZenyrstvi



 Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.



	

	
Sídlo spol.:   Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ:  25 22 45 81, DIČ: CZ25224581 


B. Souhrnná technická zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
a) Před zahájením stavby bude zpracována dodavatelská dokumentace stavby, která bude zejména obsahovat způsob zajištění svahu při provádění mikrozáporové zdi, vytýčení a projekty inženýrských sítí a koordinační plán návaznosti řešení rozvodů plynovodu RWE Distribuční služby s. r. o. a opravy komunikace Ondříčkova.

b) Před zahájením stavby bude předložen dodavatelskou firmou plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

c) Dotčené sítě: O2 Czech Republic a. s., ČEZ Distribuce a. s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s., RWE Distribuční služby s. r. o. 

O2 Czech Republik a. s.

V komunikaci Ondříčkova byl zjištěn zaměřený průběh metalického kabelu O2 Czech Republic a. s. Při zajištění svahu se nepředpokládá střet s tímto zařízením. Stavba se ale nachází v ochranném pásmu a proto před zahájením prací musí být stanoveny konkrétní podmínky ochrany, po žádosti stavebníka, firmou O2 Czech Republic a. s. 

ČEZ Distribuce a. s.

V blízkosti stavby v komunikaci Ondříčkova se nachází podzemní vedení vn a podzemní vedení nn ČEZ Distribuce a. s. Obě zařízení jsou v ochranném pásmu a je nutné postupovat podle podmínek, předepsaných ČEZ Distribuce a. s., viz Obsah E. V severní části stavby by mohlo dojít ke střetu s podzemním vedením vn. Před zahájením stavby je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu a zároveň zajistit vytýčení průběhu vn a nn.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s.

V komunikaci Ondříčkova se nachází kanalizační a vodovodní rozvody Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a. s. Všechny rozvody jsou v ochranném pásmu. Při stavbě by mohlo dojít ke střetu s rozvodem kanalizace ve 2 oblastech a v 1 oblasti ke střetu s vodovodním rozvodem viz Obsah E. Na základě objednávky Magistrátu města Karlovy Vary bylo firmou Vodárny  a kanalizace Karlovy Vary a. s. provedeno vytyčení kanalizačního řadu a vodovodního řadu a průběh trasy vyznačen barvou. Projektant na místě ověřil, že ke styku stavby a sítí nedojde. V každém případě však bude narušeno ochranné pásmo řadu 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. Z tohoto důvodu bude při stavbě postupováno následujícím postupem:
· Všechna zařízení budou před stavbou vytýčena pracovníky příslušných provozů.

· Zařízení budou odkopána a odhalena ručně.

· Před provedením zápor a zemních tyčových kotev bude přizván projektant, který podle skutečných podmínek odsouhlasí návrh a umístění kotev a zápor. 

· Zápory jsou navrženy tak, aby bylo co nejméně narušeno ochranné pásmo, tj. minimální vzdálenost zápor od středu potrubí kanalizace je 800 mm. 

· Střet vodovodního potrubí se stavbou je řešen pomocí ocelové chráničky o délce 3 000 mm, osazení chráničky bude probíhat za účasti pracovníků provozu.
RWE Distribuční služby s. r. o.

V komunikaci Ondříčkova se nachází plynovod NTL RWE Distribuční služby s. r. o. Plynárenské zařízení se nachází v ochranném pásmu. Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Pro zjištění přesné polohy stávajícího plynovodu bude provedeno 10 kopaných sond u míst vrtaných mikropilot. Plynovod po dobu stavby bude v provozu. Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

Při provádění stavby se nepředpokládá střet s jednotlivými sítěmi, ale dojde k narušení ochranných pásem sítí. Zajištění svahu pomocí zápor HEB a zemních tyčových kotev bude podle požadavků provozovatelů sítí při stavbě v případě potřeby upraveno projektantem tak, aby bylo možné požadavkům správců sítí v ochranném pásmu  vyhovět.

Všechny práce budou prováděny za provozu plynárenského zařízení. 

Osazení mikrozápor a kotev bude před zahájením stavby vytýčeno geodetem.

d) Stavba bude prováděna a organizována podle údajů, uvedených v návrhu opravy, technické zprávě  a  statickém výpočtu. Při provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do objektů v Ondříčkově ulici a provizorní vjezd k rodinným domům a garážím, zároveň bude zajištěn vjezd  vozidel IZS. 
e)  Při stavbě nedojde k narušení životního prostředí.

Dalovice dne 14.04.2016                                                   Ing. Stanislav Vonka
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