

31/75

Objednatel:  
 Statutární město Karlovy Vary  
 Moskevská 2035/21  
 361 20 Karlovy Vary  
 IČ: 00254657  
 DIČ: CZ00254657

KV realinvest s.r.o.  
 Chebská 204/71  
 360 06 Karlovy Vary  
 IČ: 29113903

Karlovy Vary, dne: 28.05.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-20890/2015

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 118 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
stavební práce na nových konstrukčních vrstvách část komunikace a chodníku v ul.Pod Tvrzí, k.ú.Drahovice K.Vary			78 145,-kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	03.07.2015
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH


Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město  
 KARLOVY VARY  
 (71)



Ing. Daniel Riedl  
 Vedoucí odboru rozvoje a investic

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pod Tvrzí - stavební práce  
Objekt:



Objednatel:

Zhotovitel: KV realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Místo: Karlovy Vary - Dřetovice

Zpracoval: Viktor Geber

Datum: 22.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>							<b>78 145,26</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>15 623,80</b>
1 221	113107141		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	49,000	72,50	3 552,50
2 221	113107182		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	112,500	45,50	5 118,75
3 221	113201112		Vytrhání obrub silničních ležatých	m	35,000	89,80	3 143,00
4 001	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (chodník)	m3	4,900	105,00	514,50
5 001	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (komunikace)	m3	18,810	105,00	1 975,05
6 001	171201211		Pop stek za účelem odvodu ze sypaniny na skládce (skladkové)	t	12,000	110,00	1 320,00
<b>2 Zakládání</b>							<b>11 206,00</b>
7 002	291111000R		Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 32 mm	m3	13,000	862,00	11 206,00
<b>4 Vodotavné konstrukce</b>							<b>4 272,80</b>
8 321	451561111		Podkladová dlažba z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm (chodník)	m2	49,000	87,20	4 272,80
<b>5 Komunikace</b>							<b>24 779,20</b>
9 221	596211110		Kladení zemičvé dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,500	235,00	9 047,50
10 592	592453080		dlažba BESY-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	38,500	197,00	7 584,50
11 221	596211210		Kladení zemičvé dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,500	256,00	2 688,00
12 592	592453110		dlažba BESY-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	10,500	276,00	2 898,00
13 221	599141111		Uspřádání a přeměta střílných ořezů živých závlukou	m	38,000	67,40	2 561,20
<b>8 Tloušťkové vedení</b>							<b>4 855,00</b>
14 271	877265000-R		Tloušťkové vedení řepče střechních splavenin z tvrdého PVC systém KG DN 110	kus	1,000	255,00	255,00
15 221	899231111		Tloušťkové vedení uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvyšením mříže	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
16 221	899331111		Tloušťkové vedení uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvyšením okapu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
<b>9 Podlažní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>13 029,40</b>
17 221	916131113		Montáž betonového obrobku betonového ležatého s podní operou do lože z betonu prostého	m	35,000	263,00	9 205,00
18 221	916231113		Montáž betonového obrubníku betonového ležatého s podní operou do lože z betonu prostého	m	8,000	219,00	1 752,00
19 592	882174100		obrobek betonový otvorníkový ABO 100/10/25 II nat (200 x 100 x 25)	kus	8,000	123,00	984,00