

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Inplan CZ s.r.o.  
Majakovského 707/29  
360 05 Karlovy Vary  
IČ: 29116040

Karlovy Vary, dne: 18.09.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-15594/2013

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Inženýrskou činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí na stavbu: "Karlovy Vary, ul. U Podjezdu" - stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy - stanovisek správců inž. sítí a vlastníků dotčených nemovitostí - souhlasy soukromých vlastníků - garáže - odnětí pozemků z PPFL - změny DÚR budou-li potřeba			28 332

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.11.2013
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)



Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

## Kalkulace ceny - Výkonové fáze

Sazebník - Unika 2007

Licence: 022640 Dopravní stavby a venkovní architektura

Firma : Inplan CZ s.r.o.

Číslo zakázky : 182013

Místo : Karlovy Vary, U Podjezdu

Stavba : Obytná zóna "U Podjezdu"

Číslo objektu : IČ

Popis objektu : Projekt celkem

Projektant : Inplan CZ

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : 8.950 000,00 Kč

Pásma náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní objekty

Rozmezí celkového základního honoráře : 769 200,00 Kč - 897 400,00 Kč

Zvolený celkový základní honorář : 833 300,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	Zabezpečení vstupních podkladů	----	----	----	----
2	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	0,00	4,00	0,00	28 332,00
3	Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	----	----	----	----
4	Dopracování projektu pro provádění stavby	----	----	----	----
5	Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	----	----	----	----
6	Práce spojené s prováděním stavby	----	----	----	----
7	Práce po dokončení stavby	----	----	----	----
Celkem (včetně cenových úprav)		0,00	4,00	0,00	28 332,00
Celkem (bez cenových úprav)			4,00		33 332,00
Sleva pro MMKV			-15,00		-5 000,00
Celkem (včetně cenových úprav)					28 332,00
DPH (21 %)					5 949,80
Celkový honorář včetně DPH					34 281,80

- KÁČENÍ
- ULOŽENÍ SÍŤ DO KANALIZACE (V0, 02) NNKV - 0 D
- ÚPRAVA PŘIPOJENÍ 2x NNKV - 0 D
- NNKV - OT
- NNKV - ŽP SOUKRNÉ
- O.P. LESA SDP
- VSMĚNÍ Z PUPFL ?
- O.P. ČD - SDC KV
  - DŮPŘEŽ
- SOUKR. VLASTNÍCI - GARARŽE → SOUHLASY
- ZHĚNŮ DŮR BUDOV - LI TRĚBA

do 30.11.13