

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Ing. Zuzana Macešková
Krále Jiřího 1314/17
360 01 Karlovy Vary
IČ: 13840541

Karlovy Vary, dne: 22.09.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-21748/2015

Vyřizuje: Savková Lenka

Tel: 353 118 226

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
projektovou dokumentaci pro zadání stavby na akci: " Vybudování urnového háje v areálu krematoria - etapa 03,04,05".			58 000 cena bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.12.2015
	Způsob platby	

Poznámka:
obj.232/15

Dodavatel není plátcem DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

CENOVÁ NABÍDKA NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Stavba Karlovy Vary, Rybáře
VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO URNOVÉHO HÁJE V AREÁLU KREMATORIA - etapa 03,04,05
Druh stavby občan.vybavenost
Objednatel Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Investor Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary
Projektant Ing. Zuzana Macešková
 tř.Krále Jiřího 1314/17, 360 01 Karlovy Vary,
 tel. 353 223 032, 602 157 023
 E-mail maceskova@centrum.cz
 autorizovaný architekt – krajinářská architektura
 číslo autorizace: ČKA 02 883, IČ 13840541

Stupeň PD prováděcí dokumentace pro zadání stavby

Obsah projektové dokumentace

- ✓ Celková vize krajinářského začlenění nového urnového háje do areálu krematoria
- ✓ Situace komplexního řešení
- ✓ Návrh systému uspořádání urnových polí etapy 03,04
- ✓ Návrh revitalizace nástupního prostoru a odpočívadla - etapa 05
- ✓ Osazovací plán výsadeb
- ✓ Technická zpráva projektu vč. detailů
- ✓ Návrh mobiliáře, infosystému a doprovodných prvků sakrální tematiky
- ✓ Návrh centrálního prostoru s vodním zdrojem
- ✓ Výkaz výměr, rozpočet položkový
- ✓ Výkresová část; nad digitální situaci vytvořit projekt vegetačních úprav a osazení prvků mobiliáře
- ✓ Koordinace projektové dokumentace s navazujícími objekty

Termín odevzdání 30.12.2015

Forma výstupu Počet tištěných paré: 6ks


Digitální data na CD nosiči v požadovaném formátu dat (např. Autocad, Excel, Word).

Cenová nabídka

Cena za předmět plnění této nabídky je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Celková cena bez DPH /nejsem plátcem DPH/: **58 000,-Kč**

Ing.Zuzana Macešková



**Správa lázeňských parků,
příspěvková organizace
U solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary**

IČ: 00871982, DIČ: CZ00871982, zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddílu Pr, vložce č. 589 24.11.2004,
č.ú. 0800468349/0800 u ČS a.s. K.Vary

Váš dopis zn.

Ze dne:

Naše zn.:

2012

Vyřizuje:

ing. M. Kučera

Telefon:

353360825

Fax:

353 229 440

E-mail:

info@slpkv.cz

Datum:

2.7.2015

LMKV-94478/16

② MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č. dep.:
Č.j.:		
Doručeno osobně Došlo: - 2 -07- 2015		Zprac <i>Rie</i>
Počet listů:	Počet příloh:	
Spis. znak:	Skart. znak:	Skart. lhůta:

Magistrát města K. Vary
ORI
Ing. D. Riedl
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Věc: **žádost**

Žádáme tímto o zajištění projektové dokumentace další etapy budování urnového háje na rozvojové louce areálu krematoria v Rybářích.

V letech 2007-2009 zpracovaly pro město Karlovy Vary ing. O. Havlíková a ing. Z. Macešková projektovou dokumentaci na vybudování nových oddělení s urnovými místy. Tento vybudovaný urnový háj slouží již 5. rokem svému účelu, v současné době však pronajímáme poslední místa. Proto Vás žádáme, abyste pokračoval v zajištění vypracování dokumentace na další etapu háje na pozemcích k tomu určených, neboť na tuto 3. etapu výstavby urnového háje byla zpracována a odsouhlasena studie v roce 2013.

Zároveň Vás žádáme o spolupráci na tvorbě všech stupňů projektové dokumentace.

Rozpočet nákladů zapracujeme následně do požadavků finančních prostředků, které budeme žádat pro naši organizaci v následujícím fiskálním období.

Děkujeme Vám

Ing. M. Kučera
ředitel SLP p.o.

[Signature]

STŘEDNÍ LÁZEŇSKÝ PÁNEV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
(1) U Solivárny 2004/2
360 01 KARLOVY VARY