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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
CÚ 

Akce: Rekonstrukce el. rozvodů - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 Z. č.: R01/12
Projekt: VENKOVNÍ ROZVODY NN A. č.: R01/12
Investor: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary Smlouva:
Zpracovatel: Pavel Rubín - Elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 36 009 Karlovy Vary

Datum: 31.1.2012
Vypracoval: Fau David
Kontroloval: Rubín Pavel

Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem (bez DPH 20%)

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ NR112
NR 112, jistič 80A, nepřímé měření, 
do výklenku ve stěně, připojovací 
V-praporce, energetický klíč

ks
1,00

Vodiče, kabely, ukončení
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 3x120+70 , pevně m 5,00
AYKY-J 4x70 , ve výkopu m 53,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
AY 25 , pevně m 5,00
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování
 4x70 mm2 ks 4,00
 3x120+70 mm2 ks 2,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou
 do 25 mm2 ks 2,00
 70 mm2 ks 16,00
 120 mm2 ks 3,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování
 120 mm2 ks 3,00
Zkratovací propojka
Z-NH-00/TR Zkratovací propojka pro
NH poj. systémy vel.00

ks 3,00

Uzemění
ZEMNIČE
ZT 2,0s zemnící tyč se svorkou o 
25mm, L 2000mm (V455)

ks 4,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), 
pevně

m 16,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Revize
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
 do 100 tis.Kč ks 1,00

Kabelové chráničky, trubky
PVC 110
KD 09110 TRUBKA KOPODUR 110 - 
6m

ks 2,00

Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
 Kabelové vedení v zastaveném 
prostoru

km 0,05
SEJMUTÍ ORNICE
 Vrstva do 15cm,zemina tř.1 m3 2,38
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 35,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře 
do 65cm,tloušťka 10cm

m 35,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
 Do šířky 20cm m 35,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 700mm

m 35,00
ÚPRAVA POVRCHU
 Provizorní úprava terénu v zemina 
třídy 3

m2 19,50
JÁMA PRO PROTLAK
 Zemina třídy 3,ručně m3 15,00
ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE
 Do hloubky 2m m2 10,00
0DSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY
 Do hloubky 2m m2 10,00
PROTLAK
Strojní, nežízený protlak DN 125,  
Zemina třídy 3, ručně

m 5,00
ZÁHOZ JÁMY
 Zemina třídy 3,ručně m3 15,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vedlejší práce a dodávky které nelze
blíže specifikovat

hod 5,00

Demontáže
ROZVADĚČ - demontáž
Demontáž stávajícího rozvaděče ks 1,00
KABEL - demontáž
Umrtvení stávajícího kabelu ks 2,00
Demontáž stávajícího kabelu m 3,00

Podružný materiál
celkem
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