

50/15

Objednatel:
 Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

Inplan CZ s.r.o.
 Majakovského 707/29
 360 05 Karlovy Vary
 IČ: 29116040

Karlovy Vary, dne: 15.03.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-20292/2015

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 118 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovy Vary, víceúčelová lávka Meandr Ohře - Interspar autorský dozor projektanta pro stavební objekty: SO101 Stezka pro pěší a cyklisty levý břeh SO102 Stezka pro pěší a cyklisty pravý břeh SO 103 Přeložka in-line dráhy SO131 Provizorní komunikace SO 431 - 433 přeložka osvětlení inline dráhy a VO SO801 - Sadové úpravy			57 500,-kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	01.09.2015
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
 KARLOVY VARY



Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ č. N092015

I. Identifikační údaje zakázky:

Název: Karlovy Vary, víceúčelová lávka Meandr Ohře - Interspar
Místo: Karlovy Vary
Objednatel: **Statutární město Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Zhotovitel: **Inplan CZ s.r.o.**
Majakovského 707/29, Karlovy Vary

II. Předmět zakázky:

Autorský dozor na tyto objekty:

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty levý břeh
SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty pravý břeh
SO 103 Přeložka in-line dráhy
SO 131 Provizorní komunikace
SO 431 – 433 přeložka osvětlení Inline dráhy a VO
SO 801 – Sadové úpravy

III. Cena (návrh honoráře):

<u>Autorský dozor</u>	57 500,-Kč
Celkem bez DPH	57 500,- Kč
DPH 21%	12 075,- Kč
Celkem včetně DPH	69 575,- Kč

IV. Rozsah autorského dozoru:

Autorský dozor bude proveden v rozsahu:

- a) Prověřovat soulad PD zpracované zhotovitelem jako součást díla s projektem zpracovaným autorským dozorem pro účely stavebního povolení. V rámci této ověřovací povinnosti má autorský dozor právo navrhnout objednateli opatření, zjistí-li odchylky PD zhotovitele od projektové dokumentace jím zpracované
- b) Pokud bude zjištěn nedostatek v PD zpracované autorským dozorem je autorský dozor povinen odstranit nedostatky, a to bez vlivu na navýšení ceny. Odstranění vady projektu se samozřejmě nemůže považovat za vícepráce, a pokud by technické řešení vady projektu

vyžadovalo navýšení ceny v rámci realizace, je autorský dozor povinen ušetřit odpovídající finanční částku na pokrytí zvýšených nákladů.

c) Účastnit se projednání zvýšení rozpočtových nákladů promítnutých do požadavku na vícepráce zhotovitele.

d) Na požádání zhotovitele poskytovat nutná vysvětlení k PD zpracované autorským dozorem.

e) Zabezpečovat soulad situačního nebo vytyčovací výkresů stavebních, inženýrských objektů s celkovou situací obsaženou v projektové dokumentaci zpracované autorským dozorem.

f) Účastnit se předání staveniště

g) Poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost stavby

h) Autorský dozor má možnost zapisovat do stavebního deníku vše kromě zápisů, které mají vliv na cenu nebo termín realizace díla

i) Posuzovat návrhy zhotovitele na odchylky a změny v projektu zpracovaném zhotovitelem a dávat k nim stanoviska a účastnit se jejich projednání s objednatelem, popřípadě s dotčenými orgány státní správy

j) Účastnit se odevzdání a převzetí díla

Na výkonu AD se budou podílet projektanti v profesích:

- hlavní projektant stavby
- zodpovědný projektant dopravní řešení a zpevněných ploch
- zodp. projektant elektro
- projektant sadový úprav

Fakturace bude probíhat 1x měsíčně ve výši 10.000,- Kč + dph, předpoklad je 5 měsíců výstavby. Po ukončení přejímacího řízení bude dofakturována zbylá částka 7.500,- Kč + DPH.

Zodpovědná osoba za výkon autorského dozoru bude Ing. Ota Řezanka.

V Karlových Varech, dne 26.2.2015

Nabídku vypracoval:

.....
Ing. Petr Král

jednatel společnosti

