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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  76,291 ____________ ____________

kamenné obrubníky

kamenné obrubníky:   331,7*0,230=76,291 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  331,700 ____________ ____________

stáv. kamenné obruby:   331,7=331,700 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - 

DOPRAVA

tkm  1 525,820 ____________ ____________

odvoz do 20 km na skládku

výměra dle pol. 11353:   331,7*0,230*20=1 525,820 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  95,220 ____________ ____________

odvoz k recyklaci
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fréz. stáv. voz.:   952,2*0,1=95,220 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  35,540 ____________ ____________

s ponecháním na místě pro zpětné ohumusování

podél obrub:    355,4*0,1=35,540 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,300 ____________ ____________

ŠD

dosypávka u obrubníků:   8,3=8,300 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  11,500 ____________ ____________

plochy plné k-ce:   8,5+3,0=11,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  355,400 ____________ ____________

zpětné ohumusování:   355,4=355,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  355,400 ____________ ____________

plocha ohumusování:   355,4=355,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,020 ____________ ____________

ŠDa 0/32 Ge

nová plná k-ce:   2,8*0,15+3,0*0,2=1,020 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  963,300 ____________ ____________

PI - C, 0,60 kg/m2 po vyštěpení

nová plná k-ce:   8,5+2,6=11,100 [A]

na odfréz. ploše:   952,2=952,200 [B]

Celkem: A+B=963,300 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  963,300 ____________ ____________

PS - C, 0,35 kg/m2 po vyštěpení

nová plná k-ce:   8,5+2,6=11,100 [A]

na ACP na odfréz.ploše:   952,2=952,200 [B]

Celkem: A+B=963,300 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  963,300 ____________ ____________

ACO 11  50/70

nová plná k-ce:   8,5+2,6=11,100 [A]

nový obrus na odfréz. ploše:   952,2=952,200 [B]

Celkem: A+B=963,300 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  963,300 ____________ ____________

ACP 16+  50/70

nová plná k-ce:   8,5+2,6=11,100 [A]

podklad. vrstva na odfréz. ploše:   952,2=952,200 [B]

Celkem: A+B=963,300 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________
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Potrubí8
 18 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  12,000 ____________ ____________

výšk. úprava:   12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  7,000 ____________ ____________

výšk.úprava:   7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

výšk.úprava:   5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 21 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

IZ5a a IZ5b:   2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

pro IZ5a a IZ5b:   2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 23 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  23,238 ____________ ____________

V10d:   (45+82)*0,125*0,5=7,938 [A]

V13a:   5,1*3=15,300 [B]

Celkem: A+B=23,238 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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 24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  331,900 ____________ ____________

do lože z betonu C20/25n - XF3

obrubník 250/150:   331,9=331,900 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 25 91797 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M  7,500 ____________ ____________

zpomalovací prahy:  4,0+3,5=7,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 26 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  345,800 ____________ ____________

podél obrubníků a v napojení:   331,9+13,9=345,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 27 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  345,800 ____________ ____________

výměra dle pol. 919112:   345,8=345,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 99900 A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ KOMPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


