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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  65,122 ____________ ____________

zemina

zemina, m3 z pol.17120: 36,179*1,8=65,122 [A]

 2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,256 ____________ ____________

asfalt

m3 z pol. 113136:  9,69*2,4=23,256 [A]

 3 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,160 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky

m3 z pol. 113326:  17,58*2,0=35,160 [A]

 4 014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  131,602 ____________ ____________

betony

m3 z pol. 966156:  59,819*2,2=131,602 [A]

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000 ____________ ____________

dočasné zajištění potrubí nebo vedení při výstavbě

 6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení stavby

 7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000 ____________ ____________

 9 02943a OSTATNÍ POŽADAVKY KČ  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby

 10 029612 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAČENÍ STAVBY KČ  1,000 ____________ ____________

Informační tabule

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Zemní práce1
 11 112214 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS  2,000 ____________ ____________

pařezy odstraněných stromů:  2=2,000 [A]

 12 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  2,000 ____________ ____________

pařezy:  2=2,000 [A]

 13 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  9,690 ____________ ____________

na skládku

stáv. plochy před a za schodištěm:  (7,0*2,8+45)*0,15=9,690 [A]

 14 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  17,580 ____________ ____________

na skládku

podkladní vrstvy ploch před a za schodištěm:  7,0*2,8*0,3+45*0,26=17,580 [A]

 15 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  9,000 ____________ ____________

vč.očištění ke zpětnému použití

před schodištěm:  9=9,000 [A]

 16 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  40,000 ____________ ____________

přečerpání kalovým čerpadlem, odhad 5 dnů á 8 hod.:  5*8=40,000 [A]

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  84,419 ____________ ____________

70% výkopu se použije zpětně na zásyp nového schodiště

Pozor:  ztížení vykopávky vzhledem k inženýrským sítím, spádu terénu a obtížnému 

přístupu mechanizmů

výkop pro zeď vlevo:

(2,3+2,5+3,4+1,1+3,2+1,1+3,2)*(0,9+1,5)/2*1,1=22,176 [A]

2,0*1,2*1,2*3+3,4*1,3*(1,1+1,4)/2+3,5*1,2*(1,1+0,7)/2=17,945 [B]

(2,3+2,5+3,4+1,1+3,2+1,1+3,2)*(0,3+0,5)/2*0,5=3,360 [C]

2,0*0,4*0,5*3+3,4*0,5*0,6+3,5*0,4*0,5=2,920 [D]

výkop pro zeď vpravo:

(1,5+2,5)*(1,2+1,1)/2*(0,7+1,1)/2=4,140 [E]
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2,0*(0,9+1,5)/2*1,1=2,640 [F]

(3,4+7,9+7,4+2,6)*1,1*1,0=23,430 [G]

(1,5+2,5+2,0+3,4+7,9+7,4+2,6)*0,4*0,5=5,460 [H]

výkop pro desku a patky:

((1,0+1,8)/2*0,8+(3,3+1,1+3,3)*0,5*3+(2,2+2,7)/2*0,7*2+0,9*0,7)*3,0=50,190 [I]

výkop pro kanalizaci mimo průchodu patkami:

(25,0-0,55*3)*0,95*0,5=11,091 [J]

výkop pro šachtu a potrubí stranou od P1:

2,3*2,3*3,8+5,7*0,95*(0,5+1,6)/2=25,788 [K]

výkop pro šachtu za schodištěm:

1,6*1,6*(1,5-0,4)=2,816 [L]

mezisoučet:  A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=171,956 [M]

odpočet vybourané zdi vlevo + vpravo(60%) + desky, z pol. 966156:

17,366+21,153*0,6+21,3=51,358 [N]

Celkem výkop:  M-N=120,598 [O]

odhad 70% celkového výkopu do zásypu:  O*0,7=84,419 [P]

 18 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  36,179 ____________ ____________

na skládku

30% z celkového výkopu:  120,598*0,3=36,179 [A]

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  36,179 ____________ ____________

přebytečná zemina z pol.131736.01:  36,179=36,179 [A]

 20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  84,419 ____________ ____________

70% z celkového výkopu se použije na zásyp, z pol. 13173.01:  84,419=84,419 [A]

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,174 ____________ ____________

kanalizace:  (24+5,7)*0,95*0,45-0,55*0,95*0,45*3-3,14*0,125*0,125*29,7=10,534 [A]

drenáže za patkami schod.desky:  (5-1)*0,2*0,2*4=0,640 [B]
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Celkem: A+B=11,174 [C]

 22 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  20,000 ____________ ____________

vč.odstranění a odvozu

ochrana 5 stromů:  0,5*2,0*4*5=20,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 23 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  28,960 ____________ ____________

vrty pro ukotvení schodišť.stupňů:

0,12*108=12,960 [A]

vrty pro ukotvení římsových desek:  0,1*160=16,000 [B]

Celkem: A+B=28,960 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 24 31722.01 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M2  22,936 ____________ ____________

žulová deska tryskaná s úpravou skosením delších hran horního povrchu desky, 

rozměr 600/400/50

římsa vlevo a vpravo:  (29,12+28,22)*0,4=22,936 [A]

 25 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  14,558 ____________ ____________

ŽB C 25/30 - XF2

základ zdi vlevo:

((0,78+0,675)/2*0,5+0,73*0,5*3+1,0*0,5*0,5*13+1,09*0,2*2+0,85*0,5*0,5+1,15*0,52*0,5)*0,5=2,828 [A]

((2,0+1,35)/2+(2,0+1,35)/2+(2,0+1,2)/2)*0,5*0,5*0,5=0,619 [B]

(3,3*0,1+3,35*0,2+3,3*0,15+3,35*0,2+3,3*0,1+3,5*0,12)*0,5=1,458 [C]

základ zdi vpravo:

(0,73*0,5*2+1,0*0,5*0,5*6+1,5*0,5*0,5*4+1,08*0,5*0,5+1,2*0,5)*0,5=2,300 [D]
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(1,4*0,5*0,5*4+(2+1,1)/2*0,5+1,09*0,2)*0,5=1,197 [E]

(3,3*0,12+3,3*0,15+(1,15+1,4)/2*0,12+1,8*(0,5+0,15)/2+1,4*0,5*0,5+1,15*0,18)*0,5+(1,6+2,1)/2*(0,5+0,2)/2+1,5*0,5*0,5+(3,3+2,4)/2*(0,75+0,35)/2+1,0*

(0,75+0,35)/2+2,7*(0,35+0,75)/2)*0,5=5,718 [F]

((0,94-0,32)*(1,02+0,75)/2+0,32*1,02)*0,5=0,438 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,558 [H]

 26 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  16,030 ____________ ____________

ŽB C30/37 - XF4

dřík opěrné zdi vlevo a vpravo:

((0,73+2,67+1,15*5+3,75*5)*0,35*0,8+0,32*0,35*0,9)*2=15,826 [A]

napojení zdi vlevo na stáv.zeď:

(0,78+0,675)/2*0,35*(0,4+1,2)/2=0,204 [B]

Celkem: A+B=16,030 [C]

 27 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T  1,189 ____________ ____________

výztuž zdi levé + pravé, viz. tabulky:  (579,3+600)*0,001=1,179 [A]

kotevní výztuž římsových desek, vč. vlepení:  0,1*160*0,617*0,001=0,010 [B]

Celkem: A+B=1,189 [C]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 28 43419.01 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  6,656 ____________ ____________

osazení vybouraných a upravených schodišťových stupňů do lože z MC

Spárořez kamenných schodišťových stupňů bude obsahem realizační 

dokumentace, zpracované po zjištění stavu vybouraných stupňů.

použití stáv. stupňů:  0,32*0,155*3,05*44=6,656 [A]

 29 43419.02 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  3,328 ____________ ____________

dodání a osazení nových schodišťových stupňů do lože z MC



ASPE 9 Strana: 7

Čas:  7:57:4231.7.2015Datum:3.6.1.7

OPRAVA SCHODIŠTĚ "POD NEMOCNICÍ" V UL. ONDŘÍČKOVA

Oprava schodiště

Oprava schodiště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

15-372-2

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

doplnění schodiště:  0,32*0,155*3,05*22=3,328 [A]

 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,553 ____________ ____________

podklad. beton zdí: ( 26+27,2)*1,3*0,05=3,458 [A]

podklad. beton schodišť. desky a patek:  (0,8+8,15)*3,05*0,05*3=4,095 [B]

Celkem: A+B=7,553 [C]

 31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,104 ____________ ____________

beton C25/30 - XF4

podklad.beton odvod.žlabů:  (3,0*0,3*0,3-3,05*0,15*0,15)*3=0,604 [A]

oprava stáv.zdi oplocení, odhadem:  0,5=0,500 [B]

Celkem: A+B=1,104 [C]

 32 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  19,879 ____________ ____________

ŽB C30/37 - XF4

deska schodiště: 

(3,4*3,05*0,35+1,1*3,05*0,2-0,3*0,15*3,05*0,5*9)*3=11,049 [A]

(3,4*3,05*0,35-0,3*0,15*3,05*10*0,5)*3=8,830 [B]

Celkem: A+B=19,879 [C]

 33 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505 T  0,294 ____________ ____________

viz.tab.výztuže podél.řezu schodiště:  (139,4+147)*0,001=0,286 [A]

kotvení kamen.stupňů do desky, vč. vlepení do vyvrtaných otvorů:

0,12*108*0,617*0,001=0,008 [B]

Celkem: A+B=0,294 [C]

 34 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  1,729 ____________ ____________

viz.tab.výztuže podél.řezu schodiště:  1728,6*0,001=1,729 [A]

 35 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,551 ____________ ____________

ŠD fr. 0/32
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podklad zdí:  (26+27,2)*1,2*0,05=3,192 [A]

podklad schodišť.desky a patek:  (1,0+8,3)*3,05*0,1*3+3,05*0,5*0,7*4=12,780 [B]

výplň podest:  1,1*3,05*0,09*3+1,1*3,05*(0,3+0,5)*2+3,05*0,5*0,2=6,579 [C]

Celkem: A+B+C=22,551 [D]

 36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,273 ____________ ____________

lože kanaliz.potrubí:  (24+5,7)*0,95*0,1-0,55*0,95*0,35*3=2,273 [A]

 37 461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE M3  4,282 ____________ ____________

ŽB C30/37 - XF4

patky schodišťové desky:  (3,05*0,5*0,66+3,05*0,3*0,46)*3=4,282 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  20,026 ____________ ____________

ŠD 0/32 Ge

vozovka před schody:  7,0*2,8*(0,15+0,16)=6,076 [A]

plocha výstupu ze schodiště:  45*(0,15+0,16)=13,950 [B]

Celkem: A+B=20,026 [C]

 39 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19,600 ____________ ____________

PI-E, C60  B5

vozovka před schody:  7,0*2,8=19,600 [A]

 40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19,600 ____________ ____________

PS-E, C60 B5

vozovka před schody:  7,0*2,8=19,600 [A]

 41 574A33.01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  19,600 ____________ ____________

vozovka před schody:  7,0*2,8=19,600 [A]

 42 574E66.01 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 70MM M2  19,600 ____________ ____________
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ACP 16+

vozovka před schody:  7,0*2,8=19,600 [A]

 43 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  45,000 ____________ ____________

kamenná kostka 60x60x60mm

plocha výstupu ze schodiště:  45=45,000 [A]

 44 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  16,775 ____________ ____________

desková žula tl. 60 mm

podesty schodiště:  3,05*1,1*5=16,775 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 45 711111.01 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  81,928 ____________ ____________

1 x ALP + 2 x ALN

izolace základů zdi vlevo:

(0,73*0,5*2+1,0*0,5*0,5*13+1,09*0,2*2+0,85*0,5*0,5+1,15*0,52*0,5)*2=9,855 [A]

((2,0+1,35)/2*2+(2,0*1,2)/2)*0,5*0,5)*2=1,138 [B]

(3,3*0,1*2+3,35*0,2*2+3,35*0,15+3,5*0,12)*2=5,845 [C]

izolace dříku zdi vlevo:

(0,73*2+2,67+1,15*5+3,75*5)*0,6+0,32*0,7=17,402 [D]

izolace základů zdi vpravo:

(0,73*0,5*2+1,0*0,5*0,5*6+1,5*0,5*0,5*4+1,08*0,5*0,5+1,2*0,5+1,4*0,5*0,5*4)*2=12,000 [E]

((2,0+1,1)/2*0,5+1,09*0,2)*2=1,986 [F]

(3,3*0,12+3,3*0,15+(1,15+1,4)/2*0,12+1,8*(0,5+0,15)/2+1,4*0,5*0,5+1,15*0,15)*2=4,303 [G]

((1,6+2,1)/2*(0,5+0,2)/2+1,5*0,5*0,5+(3,3+2,4)/2*(0,75+0,35)/2+1,0*(0,75+0,35)/2+(2,7+2,6)/2*(0,35+0,75)/2)*2=9,195 [H]

((0,94-0,32)*(1,02+0,75)/2+0,32*1,02)*2=1,750 [I]

izolace dříku zdi vpravo:

(0,73+2,67+1,15*5+3,75*5)*0,6+0,32*0,7=16,964 [J]

boky základů a dříků zdí vlevo i vpravo:
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0,5*0,5*4+0,35*0,2*2+0,35*0,5*2=1,490 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=81,928 [L]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 46 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  3,000 ____________ ____________

potrubí PVC DN100 vč. tvarovek

napojení odvodňovacích žlábků:  1,0*3=3,000 [A]

 47 87444.01 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  29,700 ____________ ____________

PVC DN250 vč. tvarovek

kanaliz.potrubí vč. 3 x odbočka DN250/100, půdorysně 22m, ve sklonu 24m:  24=24,000 [A]

potrubí od podesty P1:  5,7=5,700 [B]

Celkem: A+B=29,700 [C]

 48 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M  30,000 ____________ ____________

drenáže schodů:  5,0*6=30,000 [A]

 49 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  44,000 ____________ ____________

chránička pro kabel nového VO vč.protahovacího drátu

PE DN50, ve zdi vpravo +  v chodníku k PRIS:   28+7+6=41,000 [A]

PE DN80, prostupy zdí u P1, P3 a P5:  0,5*6=3,000 [B]

Celkem: A+B=44,000 [C]

 50 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  6,900 ____________ ____________

prostupy základů zdí a schodiště:  0,6*4*2=4,800 [A]

pro vytvoření otvoru pro osazení sloupu VO:  0,7*3=2,100 [B]

Celkem: A+B=6,900 [C]

 51 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  2,000 ____________ ____________

kompletní
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v podestě P1 + za schodištěm:  1+1=2,000 [A]

 52 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

kompletní vč. poklopu

spadišťová šachta mimo schodiště:  1=1,000 [A]

 53 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení na stávající kanalizaci:  1=1,000 [A]

 54 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M  3,000 ____________ ____________

 55 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  29,700 ____________ ____________

 56 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  32,700 ____________ ____________

3+29,7=32,700 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 57 9111A3.01 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  92,700 ____________ ____________

do šrotu

odstranění stávajícího zábradlí, vpravo + střed + vlevo:  

27,3+(27,7+(28+9,7)=92,700 [A]

 58 9111B1.01 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,900 ____________ ____________

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

osazení sloupků osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a 

nutných zemních prací)

pokračující zábradlí od schodiště:  8,9=8,900 [A]

 59 9112B1.02 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,000 ____________ ____________

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, případně 

nivelační hmotu pod kotevní desky

středové zábradlí:  28=28,000 [A]

 60 9112B1.03 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ A MADLY- DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  56,000 ____________ ____________
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dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, případně 

nivelační hmotu pod kotevní desky

zábradlí na zdi vlevo a vpravo :  28*2=56,000 [A]

 61 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  12,000 ____________ ____________

50% obratovost  (případně pronájem)

A12 - 1ks, A15 - 1ks, B28 - 1ks, B30 - 2ks, C4a - 1ks, E3a - 1ks, E8c - 1ks,

P7 - 1ks, P8 - 1ks, informační tabule 700/500 - 2ks:   12=12,000 [A]

 62 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN 

DOD,MONT,DEMON

KUS  11,000 ____________ ____________

50% obratovost (případně pronájem)

sloupky pro DZ:  11,0=11,000 [A]

 63 916344 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD,MONT,DEMONT KUS  7,000 ____________ ____________

50% obratovost (případně pronájem)

Z4a:  7=7,000 [A]

 64 916814 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

M  38,000 ____________ ____________

provizorní ohrazení staveniště

17+21=38,000 [A]

 65 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  9,500 ____________ ____________

obrubník lemující plochu výstupu:  7,5=7,500 [A]

doplnění odstraněných obrub novými, na vstupu:  2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,500 [C]

 66 91742.01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  7,000 ____________ ____________

osazení vybouraných obrub (bez dodání nových)

u vstupu na schody:  7=7,000 [A]

 67 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  9,700 ____________ ____________
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100/150

strana u zábradlí plochy výstupu ze schodů:  9,7=9,700 [A]

 68 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  20,100 ____________ ____________

stáv. vozovka před schodištěm:  2,8+7,0+2,8=12,600 [A]

stáv.chodník za vrcholem schodiště:  7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=20,100 [C]

 69 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2  34,395 ____________ ____________

úprava vybouraných kamenných stupňů:

řezání příčné:  0,32*0,155*2*44=4,365 [A]

řezání podélné na 50%: (0,3*3,0*44+0,155*3,0*44)*0,5=30,030 [B]

Celkem: A+B=34,395 [C]

 70 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  20,100 ____________ ____________

výměra z pol.919113:  20,1=20,100 [A]

 71 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  9,150 ____________ ____________

( vč. litinové mříže)

v podestě P2 a P4 a za vrcholem schodiště:  3,05*3=9,150 [A]

 72 938542.01 OČIŠTĚNÍ KAMEN KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2  137,940 ____________ ____________

očištění vybouraných kamenných stupňů:  

(0,32+0,155)*2*3,3*44=137,940 [A]

 73 938552.01 OČIŠTĚNÍ KAMEN KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  68,970 ____________ ____________

50% plochy vybouraných kamenných stupňů:

(0,32+0,155)*2*3,3*44*0,5=68,970 [A]

 74 966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3  10,148 ____________ ____________

k úpravě pro zpětné použití, vč. očištění

stávající kamenné stupně:   3,3*0,32*0,155*62=10,148 [A]

 75 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  59,849 ____________ ____________
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na skládku

stáv.zeď vpravo:

((3,4+1,15+3,4+1,3+3,2+1,35)*1,0+(3,35+1,3)*1,4+3,3*1,8+(2,35+3,2)*2,2)*0,55=21,153 [A]

stáv.zeď vlevo:

((4,1+1,15+3,4+1,3+3,2+1,35)*1,0+(3,35+1,3+3,3)*1,2+2,35*1,3+3,2*1,4)*0,55=17,366 [B]

stáv.deska schodiště:

28,4*3,0*0,25=21,300 [C]

vybourání rýhy ve stáv.zdi oplocení pro chráničku kabelu VO, u PRIS: 

0,1*0,1*1,5*2=0,030 [D]

Celkem: A+B+C+D=59,849 [E]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


