	

	SLEPÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU 

a předpokládaných prací

	

	
	
	

	
	
	
	 Náz. stavby:
	Opěrná zeď na p.p.č. 354, ul. Majakovského Rybáře - K. Vary
	
	

	
	
	
	 Náz. objektu:
	
	
	

	
	
	
	 Náz. objednatele:
	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary


	
	

	
	
	
	 Náz. proj. org.:
	Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč
	O S T A T N Í   N Á K L A D Y   v  Kč

	1

 
	 "M"  -  dodávka celkem
	
	
	14
	 vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	2

 
	 "M"  -  montáž celkem
	
	
	15
	 autorský dozor
	
	

	3

 
	 H S V  -  celkem
	
	
	16
	
	
	

	4

 
	 P S V  -  celkem
	
	
	17
	
	
	

	5

 
	 Hodinové zúčtovací ceny
	
	
	18
	
	
	

	6

 
	 Přirážky/srážky patřící do ZRN
	
	
	19
	
	
	

	7

 
	 Základní rozpočtové náklady
	
	
	20
	
	
	

	8

 
	 Přirážky/srážky nepatřící do ZRN
	
	
	21
	
	
	

	9

 
	 Náklady dle hlavy III SR
	
	
	22
	
	
	

	10

 
	 Náklady dle hlavy  VI  SR
	
	
	23
	SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %

	11
	 Celkové náklady objektu
	
	
	
	
	odstavec (10 / 7) * 100
	
	

	
	 hlavy III+VI+XI  (bez DPH)

  
	
	
	
	
	odstavec (11 - 7)/7 * 100
	
	

	12
	 Daň z přidané hodnoty
	
	
	24
	ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY

	
	
	
	
	
	
	MĚRNÁ JEDNOTKA
	POČET MJ
	NÁKLAD NA MJ

	
	 20 %  z
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 DPH celkem
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Celkové náklady objektu
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (včetně DPH)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Vypracoval : 

 
	
	Dne:
	
	Razítko, podpis :

	
	
	
	
	
	





	
	
	
	S O U P I S   P R A C Í   A   D O D Á V E K
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	Cen. č.
	Z k r á c e n ý  p o p i s
	Měrná
	Množ.
	
	Ceny v Kč
	
	Hmotnost
	Va
	Va

	č.
	cen.
	položky
	c e n í k o v é  p o l o ž k y
	jedn.
	položky
	Jedn.
	Montáž
	Dodávka
	celkem [t]
	př
	ph

	
	
	
	 1 Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	

	   1
	221
	113107124
	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. drc., o tl. vrstvy do 400mm
	m2
	112,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	Výměra=112,50
	 +25,0*4,5

	
	
	
	

	   2
	221
	113107142
	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 ze živice, o tl. vrstvy do 100mm
	m2
	173,900
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //u paty OZ

	
	
	Výměra=173,90
	 30,7*2,0

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	
	 +25,0*4,5

	
	
	
	

	   3
	221
	113201111
	Vytrhání obrub chodníkových, s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř.
	m
	50,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	Výměra=50,00
	 +25,0*2

	
	
	
	

	   4
	001
	114203202
	Očištění dlažeb z lomového kamene a betonových tvárnic od malty
	m3
	1,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi - obrubníky

	
	
	Výměra=1,50
	 +25,0*2*0,3*0,10

	
	
	
	

	   5
	001
	132301201
	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV <100m3
	m3
	243,000
	
	
	
	
	
	

	   6
	001
	132301209
	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV
	m3
	243,000
	
	
	
	
	
	

	   7
	001
	162601102
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 4-5km
	m3
	243,000
	
	
	
	
	
	

	   8
	001
	162900000
	poplatek za skládku - zemina
	t
	413,100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=413,10
	 243*1,7

	
	
	
	

	   9
	001
	175101201
	Obsyp objektů sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny
	m3
	158,410
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=158,41
	 1,5*0,4*30,7

	
	
	
	 +0,6*0,35*30,7

	
	
	
	 +(1,0+2,0)/2*2,9*30,7

	
	
	
	

	  10
	
	5833720700
	Štěrkopísek netříděný
	m3
	174,250
	
	
	
	290,99750
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=174,25
	 158,41*1,1

	
	
	
	

	  11
	231
	180402112
	Založení trávníku parkového výsevem ve svahu <1:2
	m2
	124,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=124,00
	 31,0*4,0

	
	
	
	

	  12
	
	0057210000
	Osivo travní parkové
	kg
	37,200
	
	
	
	0,03720
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=37,20
	 124,00*0,3

	
	
	
	

	  13
	001
	181201102
	Úprava pláně násyp v hornině třídy I-IV se zhutněním
	m2
	124,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=124,00
	 31,0*4,0

	
	
	
	

	  14
	001
	182301121
	Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m2,  tl. vrstvy <10cm
	m2
	124,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=124,00
	 31,0*4,0

	
	
	
	

	  15
	
	0018011000
	Nákup ornice
	m3
	6,820
	
	
	
	10,91200
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=6,82
	 124,0*0,05*1,1

	
	
	
	

	
	
	
	 1  Zemní práce CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	301,94670
	
	

	
	
	
	 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin
	
	
	
	
	
	
	
	

	  16
	002
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů do rýh bez zhutnění kamenivem drceným frakce 8-32mm
	m3
	25,210
	
	
	
	41,97465
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=25,21
	 (1,3*0,434+2,2*0,934+2,2*1,412+3,0*1,89+6,0*(2,36+2,3)/2+16,0*(2,8+2,66)/2+1,7*1,5+1,7*0,51/2)*0,35

	
	
	
	

	  17
	002
	211971110
	Opláštění výplně odvodňovacích žeber nebo trativodů z geotextilie, v rýze nebo v zářezu sklon stěn <1:2,5
	m2
	105,810
	
	
	
	0,01935
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=105,81
	 (1,3*0,434+2,2*0,934+2,2*1,412+3,0*1,89+6,0*(2,36+2,3)/2+16,0*(2,8+2,66)/2+1,7*1,5+1,7*0,51/2)+(0,35*2*30,7+0,4*30,7)

	
	
	
	

	  18
	
	6936651400
	Textilie netkaná  500g/m2
	m2
	121,680
	
	
	
	0,04867
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=121,68
	 105,81*1,15

	
	
	
	

	  19
	251
	247681114
	Hutněný zásyp nepropustnou zeminou
	m3
	11,510
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=11,51
	 0,75*0,5*30,7

	
	
	
	

	  20
	002
	271571111
	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
	m3
	9,210
	
	
	
	17,86468
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=9,21
	 0,15*2,0*30,7

	
	
	
	

	
	
	
	 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	59,90736
	
	

	
	
	
	 3 Svislé a komplet konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	

	  21
	011
	317322411
	Římsa z betonu železového BŽ 35 V8 T100
	m3
	3,040
	
	
	
	7,36899
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=3,04
	 0,45*0,22*30,7

	
	
	
	

	  22
	011
	317351105
	Římsa bed. zříz.
	m2
	16,970
	
	
	
	0,17302
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=16,97
	 (0,22*2+0,10)*30,7

	
	
	
	 +0,22*0,45*4

	
	
	
	

	  23
	011
	317351106
	Římsa bed. odstr.
	m2
	16,970
	
	
	
	
	
	

	  24
	321
	327321113
	Konstrukce opěrných zdí z betonu železového vodostavebního  B30 V4 T50
	m3
	47,820
	
	
	
	138,50675
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=47,82
	 0,35*1,4*30,7

	
	
	
	 +(1,3*1,084+2,2*1,584+2,2*2,062+3,0*2,540+6,0*(3,01+2,95)/2+16,0*(3,45+3,31)/2+1,7*2,15+1,7*1,16/2)*0,35

	
	
	
	

	  25
	321
	327351010
	Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné - zřízení
	m2
	214,270
	
	
	
	3,19789
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=214,27
	 0,35*2*30,7

	
	
	
	 +(1,3*1,084+2,2*1,584+2,2*2,062+3,0*2,540+6,0*(3,01+2,95)/2+16,0*(3,45+3,31)/2+1,7*2,15+1,7*1,16/2)*2

	
	
	
	 +0,35*(3,01+3,4+1,5+2,15)

	
	
	
	 +0,35*1,4*4

	
	
	
	

	  26
	321
	327352010
	Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné - odstranění
	m2
	214,270
	
	
	
	0,20886
	
	

	  27
	321
	327352019
	Vytvoření odvodn prostupů prům. 100mm vč. odvod trubek dl. 40 cm
	kus
	14,000
	
	
	
	0,01358
	
	

	  28
	321
	327366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí a římsy   ocelí 10505
	t
	2,920
	
	
	
	2,97926
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=2,92
	 2651,271*1,1*0,001

	
	
	
	

	  29
	015
	348171211
	Dodávka a montáž nového zábradlí vč. povrchové úpravy
	m
	30,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	152,44836
	
	

	
	
	
	 5 Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	  30
	221
	564755111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 150 mm po zhutnění s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
	m2
	112,500
	
	
	
	40,52475
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	Výměra=112,50
	 +25,0*4,5

	
	
	
	

	  31
	221
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostř. a zhut. po zhut. tl. 20 cm
	m2
	112,500
	
	
	
	41,71500
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	Výměra=112,50
	 +25,0*4,5

	
	
	
	

	  32
	221
	572942111
	Vyspr. krytu vozovky po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem po zutnění tl. 20 až 40 mm
	m2
	1,000
	
	
	
	0,07596
	
	

	  33
	221
	577135121
	Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m s rozprostřením a zhutněním
	m2
	112,500
	
	
	
	11,66962
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	Výměra=112,50
	 +25,0*4,5

	
	
	
	

	  34
	221
	577154111
	Asfaltový beton ABS I tl 60 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním
	m2
	61,400
	
	
	
	9,55323
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //u paty OZ

	
	
	Výměra=61,40
	 30,7*2,0

	
	
	
	

	  35
	221
	577155132
	Asfaltový beton ABH I vrstva ložní z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním
	m2
	112,500
	
	
	
	17,50388
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	Výměra=112,50
	 +25,0*4,5

	
	
	
	

	  36
	221
	578112112
	Litý asfalt jemnozrnný LAJ tl 25 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním
	m2
	61,400
	
	
	
	3,76075
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //u paty OZ

	
	
	Výměra=61,40
	 30,7*2,0

	
	
	
	

	
	
	
	 5  Komunikace CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	124,80319
	
	

	
	
	
	 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	

	  37
	011
	622478121
	Nátěr vnějších stěn -  uzavírací hydrofobizační vrstva
	m2
	89,590
	
	
	
	0,65311
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=89,59
	 6,05*1,8/2+9,0*(1,8+2,4)/2+13,95*(2,4+2,9)/2+1,7*2,15+1,7*1,16/2

	
	
	
	 +(0,1+0,22+0,45)*30,7

	
	
	
	

	  38
	012
	627991016
	Těsnění dilatačních  spár trvale pružným tmelem
	m
	6,410
	
	
	
	0,00474
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=6,41
	 3,4+3,01

	
	
	
	

	
	
	
	 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	0,65785
	
	

	
	
	
	 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání
	
	
	
	
	
	
	
	

	  39
	221
	917762111
	Osaz. chodníkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	50,000
	
	
	
	8,82122
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //nad korunou zdi - zpětná ukládka původních obrubníků

	
	
	Výměra=50,00
	 +25,0*2

	
	
	
	

	  40
	221
	919731122
	Zarovnání styčné plochy  podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 100 mm
	m
	42,700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //u paty OZ

	
	
	Výměra=42,70
	 30,7+2,0*2

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	
	 +8,0

	
	
	
	

	  41
	221
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm
	m
	42,700
	
	
	
	0,00061
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 //u paty OZ

	
	
	Výměra=42,70
	 30,7+2,0*2

	
	
	
	 //nad korunou zdi

	
	
	
	 +8,0

	
	
	
	

	  42
	011
	931961115
	Vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu z polystyrénové desky tl.3cm
	m2
	2,240
	
	
	
	0,00141
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=2,24
	 0,35*(3,4+3,01)

	
	
	
	

	  43
	013
	962052211
	Bourání zdiva nadzákladového železobetonového nebo vybourání otvorů ve zdivu plochy >4m2
	m3
	23,000
	
	
	
	0,03458
	
	

	  44
	211
	966075141
	Demontáž kovového zábradlí vcelku
	m
	30,000
	
	
	
	0,00240
	
	

	  45
	013
	979081111
	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km
	t
	150,180
	
	
	
	
	
	

	  46
	013
	979081121
	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km
	t
	3754,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=3754,50
	 150,18*25

	
	
	
	

	  47
	013
	979082111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m
	t
	300,360
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Výměra=300,36
	 150,18*2

	
	
	
	

	  48
	001
	979089000
	poplatek za skládku - suť
	t
	150,180
	
	
	
	
	
	

	  49
	015
	998153131
	Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m
	t
	648,62367
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	8,86022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	648,62367
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	REKAPITULACE :   H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A

	
	
	
	 1  Zemní práce CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	301,94670
	
	

	
	
	
	 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	59,90736
	
	

	
	
	
	 3  Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	152,44836
	
	

	
	
	
	 5  Komunikace CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	124,80319
	
	

	
	
	
	 6  Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	0,65785
	
	

	
	
	
	 9  Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	8,86022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :
	
	
	
	
	
	648,62367
	
	





