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Statutární město Karlovy Vary 
zastoupeno:  Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou 
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Arch Ilja Richtr, Ing. Daniel Riedl, Ing. Eva Pavlasová 
sídlo:  Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO:       002 54 657 
DIČ:  CZ00254657 
bankovní spojení: č. účtu vedený Vary 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a     
 
Pontex, spol. s r. o. 
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
sídlo:   Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO:  407 63 439 
DIČ:  CZ40763439 (plátce DPH) 
bankovní spojení: č. účtu  
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), 
oba (dále též „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A)  Objednatel má zájem na splnění předmětu a účelu, k nimž je tato smlouva uzavírána a které jsou 
specifikovány v této smlouvě;  

(B)  Zhotovitel je odborně způsobilý ke zhotovení díla předmětného zaměření a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo podle této smlouvy; a 

(C)  Zhotovitel podal objednateli nabídku, která je pro objednatele akceptovatelná; a 

(D) Objednatel schválil uzavření této smlouvy o dílo usnesením Rady města Karlovy Vary 
č. RM/1058/10/26, 

 
dohodly se smluvní strany na uzavření této  
 
 

SMLOUVY O DÍLO 
„Diagnostika Poštovního mostu M-13 v Karlových Varech“ 

(dále jen „Smlouva“). 
 
 
 
 
 

Článek I. 
Předmět Smlouvy, účel pořízení díla  
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1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem 

„Diagnostika Poštovního mostu M-13 v Karlových Varech“ (dále též jen „Dílo“ nebo "Diagnostika") 
a předat jej objednateli. Dále je předmětem Smlouvy závazek objednatele převzít Dílo a zaplatit za 
něj Smlouvou stanovenou cenu. 

2. Dílo se týká stávající nemovité věci s názvem „Poštovní mostu M-13 v Karlových Varech“ (dále též jen 
„Most“), ve vlastnictví Objednatele, umístěné na pozemku parc. č. 230/2 ve vlastnictví České 
republiky, ke kterému má právo hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, a na pozemcích parc. č. 2074/5 (ulice TGM) a parc.č. 2747/3 
(nábř. J. Palacha), oba ve vlastnictví Objednatele, vše v k.ú.  Karlovy Vary, obci Karlovy Vary. Územní 
vymezení Mostu je uvedeno v Příloze č.3 Předprojektová příprava. Most není nemovitou kulturní 
památkou a nachází se v památkové rezervaci města. 

 
3. Účelem pořízení Diagnostického průzkumu Mostu je: 

a. zjištění a vyhodnocení technického stavu Mostu; 
b. zjištění existence a stavu konstrukcí mostu skrytých pod zemí, v míře současných technicko – 

hospodářských možností; 
c. stanovení příčin, typu a rozsahu závad a poruch Mostu; 
d. využití jako podklad pro následnou projektovou přípravu opravy nebo rekonstrukce Mostu a pro 

její následnou realizaci. 
Úkolem diagnostiky bude také zodpovědět s konečnou platností otázku, zda lze historickou mostní 
klenbu zachovat a hospodárně a perspektivně ji zrekonstruovat, anebo bude nutné její odstranění 
a nahrazené novou konstrukcí, vzhledem k rizikům z neznámých poměrů v oblasti podzemních opěr 
a založení klenby. 

 
                Článek II. 

            Specifikace předmětu Díla, zadání Díla, podmínky provedení Díla 
 

1. Specifikace Díla se určuje takto: Předmětem Diagnostického průzkumu Poštovního mostu v Karlových 
Varech je provedení komplexní a podrobné diagnostiky mostu a vyhodnocení stavu mostu, zejm. jeho 
historické klenby. Předmětem Díla je také provedení všech náležitostí s diagnostikou souvisejících, 
které jsou v působnosti zhotovitele, včetně součinnosti s objednatelem. Diagnostický průzkum mostu 
bude zpracován též jako podklad pro následné vypracování dokumentace opravy nebo rekonstrukce 
mostu. Specifikace předmětu Díla je dále doplněna přílohami Smlouvy: Příloha č.1- Cenová 
a termínová nabídka, Příloha č.2- Zadání diagnostiky mostu, a Příloha č. 3: Předprojektová příprava 
Woring, s.r.o. 

 
2. Bližší vymezení specifikace Díla, podle Přílohy č.1, je:   

Ověření konstrukce klenby a jejího stavu za lícem nábřežních zdí, v tom: 

 kopaná sonda k rubu klenbového pasu nad nábřežní zdí, ověření složení nadnásypu,  

 ověření stavu zdiva klenbového pasu na jeho rubu (včetně DIO a zapravení sondy)   

 kopaná sonda do hl. cca 1 m vně poprsní zdi za nábřežní zdí, ověření její přítomnosti, ověření 
stavu zdiva poprsní zdi na jejím líci (včetně DIO a zapravení sondy)  

 rozebrání zdiva nábřežní zdi v její koruně na výšku 0,6 m v šířce 0,6 m (včetně zpřístupněni 
a zpětného dozdění) pro ověření stavu zdiva klenbového pasu na jeho spodním líci v oblasti 
zakrytí 

 svislý vrt do oblasti základové patky 

 nedestruktivní ověřování stavu a tvaru konstrukcí (georadar)  
Ověření materiálových charakteristik zdiva klenbového pasu a poprsních zdí, v tom: 
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 odběr jádrových vývrtů včetně zapravení vývrt stanovení pevnosti kamene v tlaku (včetně popisu 
a stanovení nasákavosti)  

 stanovení pevnosti spárové malty v tlaku (včetně popisu a stanoveni nasákavosti) 

 stanovení pevnosti zdiva 

 stanovení složení a objemové hmotnosti nadnásypu  
Ověření odolnosti zdiva klenbového pasu a poprsních zdí vůči prostředí, v tom: 

 odběr jádrových vývrtů včetně zapravení 

 stanovení mrazuvzdornosti kamene  

 stanovení mrazuvzdornosti spárové malty 

 stanovení rozsahu poškození spárové malty 

 chemický rozpor zdiva, analýza korozních vlivů  
Ověření statické funkce klenbového pasu, v tom: 

 sledování tvaru klenbového pasu v závislosti na teplotě kontinuálně podobu 6 měsíců   

 sledování posunu na pracovní spáře mezi nábřežní zdí a spodním lícem klenbového pasu 
v závislosti na teplotě a čase kontinuálně po dobu 6 měsíců   

 sledování tvaru klenbového pasu v závislosti na zatížení vozidly (statická zatěžovací zkouška) 

 výpočet zatížitelnosti  
Ostatní položky, v tom: 

 analýza všech dostupných podkladů  

 sestavení programu diagnostického průzkumu včetně projednání se zadavatelem a zohlednění 
připomínek  

 pasportizace stavu mostu včetně zpřístupnění  

 pasportizace stavu souvisejících konstrukcí  

 vyhodnocení průzkumu  

 návrh rozsahu a způsobu provedení rekonstrukce mostu, návrh opatření do doby rekonstrukce
  

 sestavení protokolu o provedeném průzkumu  

 projednání se zadavatelem, zohlednění připomínek.  
 

3. Zpracování Diagnostického průzkumu Mostu včetně vyhodnocení stavu mostu se bude řídit platnou 
legislativou České republiky a Evropské unie, průzkum bude vyhotoven dle všech v úvahu 
přicházejících zákonů, předpisů, norem, vyhlášek, úmluv a nařízení; Soupis použitých norem 
a předpisů je Přílohou č. 5 této Smlouvy. 

 
4. V procesu zhotovení Díla bude uplatněna intenzívní součinnost s příslušnými útvary objednatele, 

zejména s odborem technickým magistrátu města, vykonávajícím působnost správce komunikací. 
Vzájemnou komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizována na platformě osobních 
schůzek zástupců objednatele a zhotovitele. Podnět ke svolání koordinační schůzky mohou dát obě 
smluvní strany. Případná opatření na pozemní komunikaci vč. případných dopravních omezení budou 
v předstihu dohodnuta se správcem komunikace a případně s vlastníky resp. správci dotčených 
pozemků.  Z hlediska zásahů do koryta vodního toku bude Dílo provedeno dle podmínek správce 
vodního toku Povodí Ohře s.p. Tyto podmínky se správcem toku dohodne zhotovitel. Zhotovitel 
dohodne a bude respektovat požadavky Národního památkového ústavu, o.p. Loket na způsob 
dotčení konstrukcí mostu při provedení diagnostiky Mostu. Po provedení průzkumných prací budou 
dotčené konstrukce Mostu uvedeny do původního stavu.   

 
 
 
5. Zhotovitel zajistí zpracování Díla fyzickými osobami, které disponují odbornou způsobilostí podle 

zvláštního právního předpisu upravujícího výkon povolání v odvětví mostního stavitelství a/nebo 
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oprávněním a kvalifikací podle zvláštního právního předpisu v příslušných oborech defektoskopie 
a diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů a zkoušení ve stavebnictví, a/nebo osobami, které 
jsou držitelem příslušného oprávnění vydaného příslušným ústředním orgánem státní správy ve 
věcech odpovídajících předmětu této zakázky a mají odpovídající akreditaci nebo oprávnění (např. 
průkaz samostatný defektoskopický pracovník Celostátního defektoskopického střediska).  

 
Přílohou Smlouvy o č. 6 jsou neověřené kopie dokladů o autorizaci a/nebo odborné způsobilosti 
takových osob, včetně osob provádějících Dílo či část Díla za Poddodavatele zhotovitele.  

 
6. Objednatel při podpisu této Smlouvy poskytne zhotoviteli podklady k mostu, které má k dispozici. 

Jejich soupis je uveden v Zadání diagnostiky mostu. Objednatel má k dispozici geometrické zaměření 
Mostu.  

 
7. V případě odůvodněné potřeby provedení většího rozsahu nebo dalších zkoušek nad rámec Smlouvy 

vzhledem ke stavebnímu stavu Mostu informovat objednatele a projednat další postup. Objednatel 
si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění diagnostiky, příp. se průzkumu zúčastnit 
a projednat nezbytná opatření v terénu. 

 
8. Poznatky nabyté při zpracování Díla budou prezentovány podle potřeb objednatele Díla na jednáních, 

která svolá objednatel Díla v této věci. Zhotovitel Díla se zavazuje poskytnout na těchto jednáních 
výklad k Dílu. 

 
9. Dílo bude odevzdáno v plném rozsahu dle Smlouvy v tištěné podobě ve formátu A4 ve třech 

vyhotoveních a v elektronické podobě předávané na příslušném nosiči ve formátu PDF a ve formátech 
DOCX, DWG a PLN. 

 
10. Dílo je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a podléhá autorskoprávní ochraně.  

 
 

Článek III. 
Doba plnění, fáze plnění, předání a převzetí Díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a předat jej objednateli do 240 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti Smlouvy. Místem předání Díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy. Předání a 
převzetí dokončeného Díla bude provedeno ve sjednaném termínu osobně v sídle objednatele.  

 
2. Objednatel se zavazuje převzít Dílo, nebo jeho část, které bude bez vad a nedodělků. O předání 

a převzetí Díla (jeho části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá bez 
výhrad, přijímá s výhradami, či nepřijímá vůbec. Dílo je dokončeno dnem jeho předání objednateli. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

 
3. Pokud v průběhu provádění Díla dojde k nepředvídaným událostem, které nepředpokládala žádná ze 

smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se smluvní strany o tom 
bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu. Strany jsou povinny postupovat ve 
vzájemné součinnosti. 

 
4. Termíny specifikované v odstavci 1. tohoto článku Smlouvy jsou podmíněny včasným předáním všech 

podkladů objednatelem zhotoviteli, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy: Zadání Díla.  
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Článek IV.  
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné relevantní podklady a informace, které má 

ke dni podpisu Smlouvy k dispozici, a poskytnout veškerou součinnost, která je v jeho působnosti a je 
nutná ke zhotovení Díla. Výčet poskytovaných podkladů bude předán při podpisu Smlouvy.  

 
2. Vyskytne-li se během zhotovování Díla potřeba předložení dalších podkladů, které nejsou 

předmětem činnosti zhotovitele, nutných k zhotovení Díla, zavazuje se objednatel poskytnout je 
zhotoviteli po předchozím projednání, o čemž bude učiněn písemný zápis, který podepíší obě smluvní 
strany. 

 
3. Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání zhotovitele projednání skutečností souvisejících 

s vyhotovováním Díla a vynaložit potřebnou součinnost za účelem úspěšného provedení Díla. 
 
 

Článek V. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje: 

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR. 

- dodržovat při provádění Díla ujednání Smlouvy; 
- provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro krytí rizik poškození, případně zničení Díla a rizik provádění 

Díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména 
a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění 
Díla, a to na hodnotu pojistné události s limitem pojistného plnění 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny 
korun českých). Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
dle tohoto článku Smlouvy nejpozději při podpisu Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas 
plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle tohoto článku 
Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku výše uvedené pojistné smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 
objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření. 

 
 

Článek VI. 
Cena Díla 

 
1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 422 400 Kč bez DPH. (Slovy: jeden milión 

čtyři sta dvacet dva tisíc čtyři sta korun českých bez DPH). DPH 21% činí 298 704 Kč a cena celkem 
včetně DPH je 1 721 104 Kč. 

 
2. Cena Díla bez DPH zde uvedená je cenou nejvýše přípustnou a platí po celou dobu platnosti Smlouvy. 

Předmětem Smlouvy není provádění stavebních prací. Zhotovitel má povinnost odvést DPH 
a k cenám uvedeným ve vystavených fakturách připočítat DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 



SMLOUVA O DÍLO č. 2026-00034/ORI                                Diagnostický průzkum Poštovního mostu v Karlových Varech 
SML35-64354/2026    

7 

 

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
1. Vyplácení záloh na cenu Díla objednatelem není smluvními stranami sjednáno. Objednatel uhradí 

cenu Díla po dokončení Díla. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, které bude mít 
náležitosti daňového dokladu. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že Dílo (resp. jeho část) přijímá a s plněním souhlasí. 

2. Lhůta splatnosti faktury bude činit 14 kalendářních dnů. Faktura bude doručena do Datové schránky 
objednatele (ID: a89bwi8), případně e-mailem na adresu: posta@mmkv.cz. Stejná lhůta splatnosti 
platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

 
 

Článek VIII. 
Záruční podmínky a vady díla, smluvní pokuty 

 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel 
odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za 
vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně 
jeho porušení povinností. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí 
objednatelem. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí jednotlivých částí 
Díla bez vad a nedodělků. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, objednatel 
písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel 
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel 
započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu Díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli 
odstranění vady. Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
Záruční doba se v tomto případě prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne předání 
opravy vady.  

 
2. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 

smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na 
kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 
3. V případě nedodržení termínu dokončení a předání Díla dle čl. III. odst. 1 písm. a. písm. b. této 

Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z celkové ceny Díla za každý den prodlení.  

 
4. Pro případ prodlení se zaplacením faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a ta za každou vadu zvlášť i opakovaně. 

 
 

mailto:posta@mmkv.cz


SMLOUVA O DÍLO č. 2026-00034/ORI                                Diagnostický průzkum Poštovního mostu v Karlových Varech 
SML35-64354/2026    

8 

 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě podle čl. VII. 2. po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost uhradit vzniklou škodu.  

 
 

      Článek IX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text Smlouvy byl uveřejněn v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel při plné součinnosti ze strany zhotovitele.  

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
3. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 
4. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemné korespondence druhé smluvní straně užijí 

adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, kde jsou poprvé uvedeny smluvní strany. V případě změny sídla 
a tím i adresy pro doručování, budou smluvní strany písemně informovat o této skutečnosti bez 
zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že obě smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodu 

podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se 
rozumí zejména: 

a) prodlení s provedením Díla delším než 90 dní oproti sjednanému termínu dle čl. III. odst. 1. 
Smlouvy, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění Díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za Dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 
 

7. V případě zániku závazku ze Smlouvy před řádným splněním Díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí Díla. V takovém případě uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti související se zánikem závazku ze Smlouvy. 

  
8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

Smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
 
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy 

třetí osobě. 
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10. Případná neplatnost některého z ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení Smlouvy. 

 
11. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv.  
 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru 
smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje 
informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce 
registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. 
již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní 
strany zároveň). 
 

13. Otázky v této Smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
14. Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu 

Smlouvy.  
 
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech se silou originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom 

stejnopisu. 
 
16. Smluvní strany si Smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují podpisy 

svých oprávněných zástupců.  
 
17. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených ve Smlouvě byly splněny ze strany 
objednatele veškeré, zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
17.   Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Zadání diagnostiky mostu   
Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele ze dne 15. 06. 2026  
Příloha č. 3: Předprojektová příprava Woring, s.r.o. 
Příloha č. 4: Usnesení Rady města Karlovy Vary  ze dne 05. 10. 2026 

 
V Karlových Varech dne  07. 10. 2026                                                V Praze dne   06. 10. 2026 
 
Objednatel:                                                                                Zhotovitel:  
 
 
 
……………………………….........................................   ………………………………..………………………… 
Statutární město Karlovy Vary     Pontex, spol. s r.o. 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA                                                     Ing. Martin Havlík  
primátorka                                                                            jednatel společnosti 


